PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 513



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.016.257/0001-81 Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA 65723000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021 Diário: 4 Folha: 1

ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO
Rubrica:

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (7)** | | | |
| **ATIVO CIRCULANTE (14)** | | | |
| **Disponibilidades (21)** | | | |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa (28)** | | | |
| Caixa (35) | | 1.1.01.001.00001 | 1.410.550,44D |
| **=Caixa e Equivalentes de Caixa** | | | ****1.410.550,44D** |
| **Bancos Conta Movimento (42)** | | | |
| Banco do Nordeste (3234) | | 1.1.01.002.00008 | 0,00D |
| **=Bancos Conta Movimento** | | | ************0,00D** |
| **=Disponibilidades** | | | ****1.410.550,44D** |
| **Estoque (168)** | | | |
| **Mercadorias (175)** | | | |
| Mercadoria (182) | | 1.1.03.001.00001 | 277.303,54D |
| **=Mercadorias** | | | ******277.303,54D** |
| **=Estoque** | | | ******277.303,54D** |
| **=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE** | | | ****1.687.853,98D** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)** | | | |
| **Investimentos (371)** | | | |
| **Outros Investimentos (399)** | | | |
| Aplicação Financeira (3227) | | 1.3.02.002.00004 | 4.000,00D |
| **=Outros Investimentos** | | | ********4.000,00D** |
| **=Investimentos** | | | ********4.000,00D** |
| **Imobilizado (427)** | | | |
| **Veículos (518)** | | | |
| Veiculos (525) | | 1.3.03.004.00001 | 50.000,00D |
| **=Veículos** | | | *******50.000,00D** |
| **Móveis e Utensílios (532)** | | | |
| Móveis e Utensílios (539) | | 1.3.03.005.00001 | 30.000,00D |
| **=Móveis e Utensílios** | | | *******30.000,00D** |
| **=Imobilizado** | | | *******80.000,00D** |
| **=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | | *******84.000,00D** |
| **=T o t a l - ATIVO** | | | ****1.771.853,98D** |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 514
Rubrica:



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** — ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO
CNPJ: 42.016.257/0001-81 Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA 65723000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021 Diário: 4 Folha: 2

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)** | | | |
| **PASSIVO CIRCULANTE (637)** | | | |
| **Fornecedores (644)** | | | |
| **Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)** | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | | 2.1.01.001.00001 | 62.016,40C |
| **=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros** | | | *******62.016,40C** |
| **=Fornecedores** | | | *******62.016,40C** |
| **Obrigações Fiscais (735)** | | | |
| **Impostos a Recolher (742)** | | | |
| COFINS a Recolher (749) | | 2.1.03.001.00001 | 0,00C |
| ICMS a Recolher (756) | | 2.1.03.001.00002 | 0,00C |
| INSS a Recolher (763) | | 2.1.03.001.00003 | 0,00C |
| IPI a Recolher (770) | | 2.1.03.001.00004 | 0,00C |
| PIS a Recolher (791) | | 2.1.03.001.00007 | 0,00C |
| Simples Nacional a Recolher (798) | | 2.1.03.001.00008 | 8.362,36C |
| **=Impostos a Recolher** | | | ********8.362,36C** |
| **=Obrigações Fiscais** | | | ********8.362,36C** |
| **=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE** | | | *******70.378,76C** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)** | | | |
| **Capital Social (1106)** | | | |
| **Capital Subscrito (1113)** | | | |
| Capital Social Subscrito (1120) | | 2.3.01.001.00001 | 1.000.000,00C |
| **=Capital Subscrito** | | | ****1.000.000,00C** |
| **=Capital Social** | | | ****1.000.000,00C** |
| **Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)** | | | |
| **Lucros Acumulados (1183)** | | | |
| Lucros Acumulados (1190) | | 2.3.03.001.00001 | 701.475,22C |
| **=Lucros Acumulados** | | | ******701.475,22C** |
| **=Lucros/Prejuízos Acumulados** | | | ******701.475,22C** |
| **=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | ****1.701.475,22C** |
| **=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | ****1.771.853,98C** |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 515
Rubrica:



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, MA
Demonstração do Resultado de Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 1

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício atual | Exercício anterior |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS** | **3.1** | **1246** | **799.622,87C** | **0,00C** |
| **Receitas de Venda** | **3.1.01** | **1253** | **799.622,87C** | **0,00C** |
| **Venda de Mercadorias** | **3.1.01.002** | **1281** | **249.452,87C** | **0,00C** |
| Mercadorias | 3.1.01.002.00001 | 1288 | 249.452,87C | 0,00C |
| **Venda de Serviços** | **3.1.01.003** | **1302** | **550.170,00C** | **0,00C** |
| Serviços | 3.1.01.003.00007 | 1351 | 550.170,00C | 0,00C |
| **CUSTOS E DESPESAS** | **3.2** | **1617** | **198.147,65D** | **0,00D** |
| **Despesas Operacionais** | **3.2.02** | **2121** | **198.147,65D** | **0,00D** |
| **Despesas Administrativas** | **3.2.02.001** | **2128** | **173.669,53D** | **0,00D** |
| Alugueis | 3.2.02.001.00003 | 2149 | 15.600,00D | 0,00D |
| Assistência Contábil | 3.2.02.001.00008 | 2184 | 4.200,00D | 0,00D |
| Combustiveis e Lubrificantes | 3.2.02.001.00013 | 2219 | 10.591,00D | 0,00D |
| Despesas Diversas | 3.2.02.001.00021 | 2275 | 51.360,00D | 0,00D |
| Energia Elétrica | 3.2.02.001.00028 | 2324 | 2.964,53D | 0,00D |
| Material de Expediênte | 3.2.02.001.00043 | 2429 | 3.844,00D | 0,00D |
| Serviços de Terceiros | 3.2.02.001.00055 | 2513 | 83.910,00D | 0,00D |
| Telefone | 3.2.02.001.00057 | 2527 | 1.200,00D | 0,00D |
| **Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições** | **3.2.02.003** | **2660** | **24.478,12D** | **0,00D** |
| Simples Nacional | 3.2.02.003.00012 | 2744 | 24.478,12D | 0,00D |
| **DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS** | | | **0,00C** | **0,00C** |
| **RESULTADO OPERACIONAL BRUTO** | | | **601.475,22C** | **0,000** |
| **LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | | **601.475,22C** | **0,000** |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Bernardo do Mearim, 31 de dezembro de 2025.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUR...
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 536
Rubrica



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 até 31/12/2025

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO

Folha: 1


**Dados extraídos no período**

| | |
|---|---|
| Ativo | R$ 1.771.853,98 |
| Ativo Circulante | R$ 1.687.853,98 |
| Ativo Disponível | R$ 1.410.550,44 |
| Ativo não Circulante | R$ 84.000,00 |
| Ativo Realizável a LP | R$ 0,00 |
| Estoques | R$ 277.303,54 |
| Passivo Circulante | R$ 70.378,76 |
| Passivo não Circulante | R$ 0,00 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.100.000,00 |
| Resultado de exercícios Futuros | R$ 0,00 |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | R$ 0,00 |
| Vendas Liquidas | R$ 249.452,87 |
| Resultado Antes das Provisões | R$ 0,00 |

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões 0,00
——————————— = 0,00
Ativo 1.771.853,98


Quanto maior, melhor. O resultado
é de 0% do investimento total.




**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das Provisões 0,00
——————————— = 0,00
Patrimônio Líquido 1.100.000,00


Quanto maior, melhor. O resultado
é de 0% do capital próprio.




**Rentabilidade do Ativo ROA**

Lucro/Prejuízo 0,00
——————————— = 0,00
Ativo 1.771.853,98


Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada
R$100,00 de investimento total.




**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

Lucro/Prejuízo 0,00
——————————— = 0,00
Patrimônio Líquido 1.100.000,00

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada
R$100,00 de capital próprio investido, em média.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 517
Rubrica


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 até 31/12/2025


ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

Folha: 2

**Endividamento Total**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 70.378,76 | |
| Ativo | 1.771.853,98 | = 0,04 |


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4% do ativo total.




**Grau de Endividamento**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 70.378,76 | |
| Patrimônio Líquido | 1.100.000,00 | = 0,06 |


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 6% do capital próprio.




**Composição de Endividamento**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante | 70.378,76 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 70.378,76 | = 1,00 |


Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.




**Capital de Giro Terceiros**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros | 1.100.000,00 | |
| Ativo | 1.771.853,98 | = 0,62 |


Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 62 % do Ativo Total.




**Capital de Giro Próprio**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 1.100.000,00 | |
| Ativo Circulante | 1.687.853,98 | = 0,65 |

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 65 % do ativo Circulante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. Nº 2917- 2026
Fls. 538
Rubrica



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 até 31/12/2025


ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO



**Solvência Geral**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | 1.771.853,98 | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 70.378,76 | = 25,18 |


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2518 % do capital de terceiros.




**Participação de Terceiros**

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 70.378,76 | |
| Ativo | 1.771.853,98 | = 0,04 |


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4 % do investimento total.




**Margem Líquida**

| | | |
|---|---|---|
| Lucro/Prejuizo do Exercício (x 100) | 0,00 | |
| Vendas Líquidas | 249.452,87 | = 0,00 |


Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$0,00 de lucro para cada R$100,00 vendidos




**Liquidez Geral**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP | 1.687.853,98 | |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 70.378,76 | = 23,98 |


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$23,98 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.




**Liquidez Corrente**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante | 1.687.853,98 | |
| Passivo Circulante | 70.378,76 | = 23,98 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$23,98 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 519
Rubrica:


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 até 31/12/2025


ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

Folha: 4

**Liquidez Seca**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Estoques | 1.410.550,44 | |
| Passivo Circulante | 70.378,76 | = 20,04 |


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$20,04 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.




**Liquidez Imediata**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Disponível | 1.410.550,44 | |
| Passivo Circulante | 70.378,76 | = 20,04 |


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$20,04 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.




**Liquidez de Recursos Próprios**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante - Passivo Circulante | 1.617.475,22 | |
| Patrimônio Líquido | 1.100.000,00 | = 1,47 |


Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 147%




**Capitalização**

| | | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido | 1.100.000,00 | |
| Ativo | 1.771.853,98 | = 0,62 |


Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 62% do investimento total.




**Giro do Ativo**

| | | |
|---|---|---|
| Vendas Líquidas | 249.452,87 | |
| Ativo | 1.771.853,98 | = 0,14 |

Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R$0,14 para cada R$1,00 de investimento total



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 520
Rubrica:



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 até 31/12/2025


ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

Folha: 5

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 84.000,00 | |
| Patrimônio Líquido | 1.100.000,00 | = 0,08 |


Quanto menor, melhor. A imobilização representa 8% do capital próprio.




**Imobilização dos Recursos Não Correntes**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 84.000,00 | |
| Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 1.100.000,00 | = 0,08 |


Quanto menor, melhor. 8% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.




**Imobilização do Investimento Total**

| | | |
|---|---|---|
| Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 84.000,00 | |
| Ativo | 1.771.853,98 | = 0,05 |

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 5% do investimento total.




Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Bernardo do Mearim, 31 de dezembro de 2025.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 521
Rubrica:




1

# E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA

**CNPJ: 42.016.257/0001-81**
**Av. Manoel Matias, S/N - Centro, CEP: 65.723-000 - Bernardo do Mearim (MA)**
**NIRE: 21201132793**

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2025

### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa E R Sousa Filho Servicos Ltda é uma sociedade por ações de capital fechado, tendo como objetivo principal demonstrar exemplo de uma nota explicativa, visando a melhor utilização desta rotina do Alterdata Contábil.

### NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e das Leis das Sociedades Anônimas e em conformidade aos Princípios da Contabilidade conforme práticas contábeis adotadas no Brasil.

### NOTA 03 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

a) **REGIME DE ESCRITURAÇÃO**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) **DEPRECIAÇÕES**

Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, com base nas taxas legalmente admitidas, registradas a débito dos dispêndios de produção e dos dispêndios e despesas operacionais.

c) **CRÉDITOS DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO**

Foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos. Neste exercício foram reconhecidas como perdas o montante demonstrado no presente balanço.

d) **ESTOQUES**

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 522
Rubrica





e) **DISPÊNDIOS ANTECIPADOS**

Os dispêndios antecipados estão registrados no Ativo Circulante, sendo apropriados mensalmente, pelo regime de competência.

f) **VENDAS PARA ENTREGA FUTURA**

Os saldos das vendas realizadas para entrega futura estão contabilizados no Passivo Circulante e serão reconhecidas como ingressos e receitas de vendas quando da sua efetiva remessa.

## NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em quotas de valor unitário equivalente a R$ 1,00 (um real).

## NOTA 05 - REGISTRO

A empresa E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica com o CNPJ nº 42.016.257/0001-81 e na JUCEMA com o NIRE nº 21201132793 de 20/05/2021.

## NOTA 06 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa tem regime de tributação sobre SIMPLES NACIONAL e enquadramento empresarial de ME.

## NOTA 07 - FATURAMENTO

O faturamento do ano de 2025, conforme a demonstração do resultado do exercício foi de R$ 799.622,87 (setecentos e noventa e nove mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos).

## NOTA 08 - ATIVO

A empresa possui no seu disponível total de valor de R$ 1.687.853,98 (um milhões e seiscentos e oitenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

## NOTA 09 - COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

| Conta | Valor dos Bens | Deprec. Acumulada | Valor Residual |
|---|---|---|---|
| Móveis e Utensílios | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Veículos | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| **TOTAL** | **80.000,00** | | **80.000,00** |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 523


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2025 até 31/12/2025

ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

Folha: 1

| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atividades Operacionais** | **R$799.622,87C** | **R$0,00C** |
| Recebimento de Clientes | R$799.622,87C | R$0,00C |
| Recebimento de Juros | R$0,00C | R$0,00C |
| Duplicatas Descontadas | R$0,00C | R$0,00C |
| **Pagamentos** | **R$24.478,12D** | **R$0,00C** |
| (-)Fornecedores | R$0,00C | R$0,00C |
| (-)Impostos | R$24.478,12D | R$0,00C |
| (-)Salários | R$0,00C | R$0,00C |
| (-)Juros | R$0,00C | R$0,00C |
| (-)Despesas Pagas Antecipadamente | R$0,00C | R$0,00C |
| **Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais** | **R$775.144,75C** | **R$0,00C** |
| **Atividades de Investimento** | | |
| Reconhecimento pela venda de imobilizado | R$0,00C | R$0,00C |
| Pagamento pela compra de imobilizado | R$0,00C | R$0,00C |
| **Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento** | **R$0,00C** | **R$0,00C** |
| **Atividades de Financiamento** | | |
| Aumento de capital | R$1.000.000,00C | R$200.000,00C |
| Empréstimo de curto prazo | R$0,00C | R$0,00C |
| Pagamento de dividendos | R$0,00C | R$0,00C |
| **Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento** | **R$1.000.000,00C** | **R$200.000,00C** |
| **Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa** | **R$1.775.144,75C** | **R$200.000,00C** |
| **Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior** | **R$200.000,00C** | **R$0,00C** |
| **Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual** | **R$1.975.144,75C** | **R$200.000,00C** |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Bernardo do Mearim, 31 de dezembro de 2025.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 524

Rubrica: ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, MA
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 1

| Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Saldo do Início do Período** | **R$100.000,00C** | **R$0,00C** |
| **Ajustes de exercícios anteriores** | **R$0,00C** | **R$0,00C** |
| Efeitos da mudança de critérios contábeis | R$0,00C | R$0,00C |
| Retificação de erro de exercícios anteriores | R$0,00C | R$0,00C |
| **Resultado do período** | | |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | R$0,00C | R$100.000,00C |
| **Proposta Administração do Lucro** | | |
| Reserva de Capital | R$0,00C | R$0,00C |
| Reservas de Lucro | R$0,00C | R$0,00C |
| Distribuição de Lucros | R$0,00C | R$0,00C |
| **Saldo Atual** | **R$100.000,00C** | **R$100.000,00C** |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Bernardo do Mearim, 31 de dezembro de 2025.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 525
Rubrica:


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, MA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 1

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

| Histórico | Capital Social Integralizado | RESERVAS DE CAPITAL | | RESERVAS DE LUCROS | | | | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ações em Tesouraria | Subvenções para Investimentos | Reserva de Reavaliação | Reserva para Contingência | Reserva Estatutária | Reserva Legal | | | |
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | | | | | | |
| Efeitos de mudança de critérios contábeis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retificação de erros de exercícios anteriores | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| **CAPITAL** | | | | | | | | | | |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos com emissões de Ações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações em Tesouraria Adquiridas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ações em Tesouraria Vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS** | | | | | | | | | | |
| Lucro Líquido do Período | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Conversão do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos s/ ajustes de conversão do Período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES** | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 526
Rubrica:



E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA

ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N, Centro, Bernardo do Mearim, MA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

| Histórico | Capital Social Integralizado | RESERVAS DE CAPITAL | | RESERVAS DE LUCROS | | | | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ações em Tesouraria | Subvenções para Investimentos | Reserva de Reavaliação | Reserva para Contingência | Reserva Estatutária | Reserva Legal | | | |
| Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realização da Reserva de Reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE** | | | | | | | | | | |
| Constituição de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SALDOS FINAIS** | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Bernardo do Mearim, 31 de dezembro de 2025.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 527
Rubrica:


MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

## DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 613.965.733-48, representante legal da sociedade E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.016.257/0001-81, com sede em AVENIDA MANOEL MATIAS, nº SN - CENTRO - Bernardo do Mearim/MA - CEP 65723-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

– ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 283.159.603-34, CRC sob o nº 5821, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Bernardo do Mearim-MA, 11/05/2026

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 283.159.603-34
CRC 5821

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Administrador, Sócio
CPF 613.965.733-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 528
Rubrica:

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 28315960334 | ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO |
| 61396573348 | EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2026 14:01 SOB Nº 20260618748.
PROTOCOLO: 260618748 DE 11/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12608663335. CNPJ DA SEDE: 42016257000181.
NIRE: 21201132793. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2026.
E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 529
Rubrica:

**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
**Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios**
**Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração**

JUCEMA

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12608706280 em 12/05/2026, protocolo 260619442. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA |
| Número de Registro: | 21201132793 |
| CNPJ: | 42016257000181 |
| Munícipio: | Bernardo do Mearim |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 4 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2025 - 31/12/2025 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 28315960334 | ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO | MA5821 |
| 61396573348 | EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2026 08:05 SOB Nº 20260619442.
PROTOCOLO: 260619442 DE 11/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608706280. NIRE: 21201132793.
E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 530
Rubrica



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA (00010)**

Termos de Abertura e Encerramento

Diário: 4 Folha: 1

# T E R M O  D E  A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 31 (TRINTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 31 (TRINTA E UM), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 4(QUATRO) DA EMPRESA E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À AV MANOEL MATIAS, S/N CENTRO, NESTA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA CEP: 65723000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201132793 POR DESPACHO DE 20/05/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 42.016.257/0001-81, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 126975027.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 005821/O-8, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 283.159.603-34.

BERNARDO DO MEARIM, 01 DE JANEIRO DE 2025.

---

SÓCIO ADMINISTRADOR - EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO

C.P.F - 613.965.733-48

---

ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

C.R.C 005821/O-8

C.P.F 283.159.603-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 531
Rubrica


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000
Diário de Janeiro de 2025 Diário: 4 Folha: 2

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **01 de janeiro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Valor referente a Aplicação Financeira | | | 4.000,00 |
| Aplicação Financeira (3227) | Valor referente a Aplicação Financeira | | 4.000,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 85.860,32 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 85.860,32 |
| | | **Total do Dia:** | **89.860,32** | **89.860,32** |
| **29 de janeiro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 304,71 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 304,71 | |
| | | **Total do Dia:** | **304,71** | **304,71** |
| **31 de janeiro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 235,46 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 235,46 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 1.799,35 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 1.799,35 |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | | 27.863,37 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 27.863,37 | |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 2.560,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 6.500,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de material de expediente. | | | 560,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2911/7 - 2026
Fls. 532
Rubrica:


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Janeiro de 2025 Diário: 4 Folha: 3

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **31 de janeiro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento de combustiveis | | | 1.340,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 45.000,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 45.000,00 |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 1.340,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 2.560,00 | |
| Material de Expediênte (2429) | Pagamento de material de expediente. | | 560,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 6.500,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 41.857,45 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 41.856,60 | |
| Caixa (35) | pagamentos de impostos federais | | | 26.000,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 4.362,36 |
| Caixa (35) | Pagamento do INSS | | | 16.000,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 4.256,36 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 5.241,60 |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 41.857,45 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 41.856,60 |
| COFINS a Recolher (749) | pagamentos de impostos federais | | 26.000,00 | |
| ICMS a Recolher (756) | pagamento de despesas diversas | | 4.362,36 | |
| INSS a Recolher (763) | Pagamento do INSS | | 16.000,00 | |
| IPI a Recolher (770) | pagamento de despesas diversas | | 4.256,36 | |
| PIS a Recolher (791) | pagamento de despesas diversas | | 5.241,60 | |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | | 65.000,00 |
| Fornecedores a Pagar (658) | compras de mercadorias | | 65.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BU
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 533
Rubrica:


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Janeiro de 2025 Diário: 4 Folha: 4

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **31 de janeiro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | 200.000,00 | |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | | 200.000,00 |
| | | **Total do Dia:** | **492.182,55** | **492.182,55** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUR...
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 534
Rubrica:


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000
Diário de Fevereiro de 2025 Diário: 4 Folha: 5

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **20 de fevereiro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 119,60 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 119,60 | |
| | | **Total do Dia:** | **119,60** | **119,60** |
| **28 de fevereiro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 245,34 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 245,34 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 13.165,00 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 13.165,00 |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | | 12.603,02 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 12.603,02 | |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 3.670,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 6.500,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 860,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 45.600,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 45.600,00 |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 860,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 3.670,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 6.500,00 | |

Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 535
Rubrica:



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Fevereiro de 2025 Diário: 4 Folha: 6

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **28 de fevereiro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 2.595,80 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 2.596,45 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 2.595,80 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 2.596,45 |
| | | **Total do Dia:** | **89.585,61** | **89.585,61** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 536
Rubrica:


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000
Diário de Março de 2025 Diário: 4 Folha: 7

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **14 de março de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 621,54 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 621,54 | |
| | | **Total do Dia:** | **621,54** | **621,54** |
| **20 de março de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 839,88 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 839,88 | |
| | | **Total do Dia:** | **839,88** | **839,88** |
| **31 de março de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 233,78 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 233,78 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 14.831,48 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 14.831,48 |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | | 14.816,83 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 14.816,83 | |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 4.560,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 6.400,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de material de expediente. | | | 860,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 656,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 34.560,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 537
Rubrica:



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Março de 2025 Diário: 4 Folha: 8

| Conta | Histórico | N°Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **31 de março de 2025** | | | | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 34.560,00 |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 656,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 4.560,00 | |
| Material de Expediênte (2429) | Pagamento de material de expediente. | | 860,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 6.400,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 2.200,17 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 2.200,17 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 2.200,17 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 2.200,17 |
| | | **Total do Dia:** | **83.068,43** | **83.068,43** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 538
Rubrica



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRÁS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Abril de 2025 Diário: 4 Folha: 9

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **01 de abril de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Valor referente ao capital social | | 800.000,00 | |
| Capital Social Subscrito (1120) | Valor referente ao capital social | | | 800.000,00 |
| | | **Total do Dia:** | **800.000,00** | **800.000,00** |
| **21 de abril de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 895,32 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 895,32 | |
| | | **Total do Dia:** | **895,32** | **895,32** |
| **30 de abril de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 254,67 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 254,67 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 18.344,28 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 18.344,28 |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | | 18.661,07 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 18.661,07 | |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 6.450,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 6.560,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 760,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 45.600,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 45.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Nº 2917-2026
Fls. 539
Rubrica


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Abril de 2025 Diário: 4 Folha: 10

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **30 de abril de 2025** | | | | |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 760,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 6.450,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 6.560,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 1.721,38 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 1.721,38 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 1.721,38 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 1.721,38 |
| | | **Total do Dia:** | **101.822,78** | **101.822,78** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 540
Rubrica



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRÁS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Maio de 2025 Diário: 4 Folha: 11

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **20 de maio de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 1.061,93 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 1.061,93 | |
| | | **Total do Dia:** | **1.061,93** | **1.061,93** |
| **30 de maio de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 633,84 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 633,84 | |
| | | **Total do Dia:** | **633,84** | **633,84** |
| **31 de maio de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 245,39 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 245,39 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 20.696,97 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 20.696,97 |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | | 20.440,15 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 20.440,15 | |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 3.240,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 6.450,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 589,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 43.200,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 43.200,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 541

ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO
Rubrica:

**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Maio de 2025 Diário: 4 Folha: 12

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **31 de maio de 2025** | | | | |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 589,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 3.240,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 6.450,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 88.173,73 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 88.173,73 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 88.173,73 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 88.173,73 |
| | | **Total do Dia:** | **272.958,97** | **272.958,97** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIT...
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 542



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Junho de 2025 Diário: 4 Folha: 13

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **20 de junho de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 1.134,06 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 1.134,06 | |
| | | **Total do Dia:** | **1.134,06** | **1.134,06** |
| **30 de junho de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 254,92 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 254,92 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 36.787,72 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 36.787,72 |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | | 36.630,87 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 36.630,87 | |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 3.400,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 6.860,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de material de expediente. | | | 756,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 967,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 50.600,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 50.600,00 |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 967,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 3.400,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 543


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Junho de 2025 Diário: 4 Folha: 14

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **30 de junho de 2025** | | | | |
| Material de Expediênte (2429) | Pagamento de material de expediente. | | 756,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 6.860,00 | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 320,40 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 320,40 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 19.355,05 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 19.355,05 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 19.355,05 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 19.355,05 |
| | | **Total do Dia:** | **177.037,01** | **177.037,01** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUSTELO
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 544
Assinatura:



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Julho de 2025 Diário: 4 Folha: 15

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **21 de julho de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 2.042,46 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 2.042,46 | |
| | | **Total do Dia:** | **2.042,46** | **2.042,46** |
| **31 de julho de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 276,21 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 276,21 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 11.348,60 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 11.348,60 |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | | 11.226,65 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 11.226,65 | |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 5.430,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 7.500,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 980,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 44.600,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 44.600,00 |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 980,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 5.430,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 7.500,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXIT
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 545
Rubrica:


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Julho de 2025 Diário: 4 Folha: 16

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **31 de julho de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 323,75 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 323,75 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 3.905,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 3.988,11 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 3.905,00 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 3.988,11 |
| | | **Total do Dia:** | **91.328,32** | **91.328,32** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUR...
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 546
Rubrica:


**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000
Diário de Agosto de 2025 Diário: 4 Folha: 17

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **20 de agosto de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 631,33 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 631,33 | |
| | | **Total do Dia:** | **631,33** | **631,33** |
| **31 de agosto de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 221,32 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 221,32 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 2,40 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 2,40 |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | | 44.615,03 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 44.615,03 | |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 4.400,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 6.540,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de material de expediente. | | | 478,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 765,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 34.200,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 34.200,00 |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 765,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 4.400,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 547



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Agosto de 2025 Diário: 4 Folha: 18

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **31 de agosto de 2025** | | | | |
| Material de Expediênte (2429) | Pagamento de material de expediente. | | 478,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 6.540,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 10.378,58 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 11.324,25 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 10.378,58 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 11.324,25 |
| | | **Total do Dia:** | **114.674,58** | **114.674,58** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 548



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Setembro de 2025 Diário: 4 Folha: 19

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **22 de setembro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 0,12 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 0,12 | |
| | | **Total do Dia:** | **0,12** | **0,12** |
| **30 de setembro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 246,79 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 246,79 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 68.952,38 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 68.952,38 |
| Caixa (35) | compras de mercadorias | | | 28.430,15 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 28.430,15 | |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 5.400,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 8.400,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 870,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 54.300,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 54.300,00 |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 870,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 5.400,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 8.400,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITUBA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 549



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA**

ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Setembro de 2025 Diário: 4 Folha: 20

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **30 de setembro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 3.965,89 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 3.965,89 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 3.965,89 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 3.965,89 |
| | | **Total do Dia:** | **176.281,10** | **176.281,10** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls: 550



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000
Diário de Outubro de 2025 Diário: 4 Folha: 21

| Conta | Histórico | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **20 de outubro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 3.632,36 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 3.632,36 | |
| | | **Total do Dia:** | **3.632,36** | **3.632,36** |
| **31 de outubro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 272,32 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 272,32 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 21.471,62 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 21.471,62 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 20.408,48 | |
| Fornecedores a Pagar (658) | compras de mercadorias | | | 20.408,48 |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 2.360,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 7.450,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de material de expediente. | | | 540,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 954,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 43.900,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 43.900,00 |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 954,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 2.360,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 551



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRÁS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Outubro de 2025 Diário: 4 Folha: 22

| Conta | Histórico | N°Lote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **31 de outubro de 2025** | | | | |
| Material de Expediênte (2429) | Pagamento de material de expediente. | | 540,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 7.450,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 4.033,95 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 4.033,95 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 4.033,95 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 4.033,95 |
| | | **Total do Dia:** | **107.174,32** | **107.174,32** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 552



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRÁS DA SILVA FILHO
CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021
Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000
Diário de Novembro de 2025 Diário: 4 Folha: 23

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **18 de novembro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 1.355,20 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 1.355,20 | |
| | | **Total do Dia:** | **1.355,20** | **1.355,20** |
| **20 de novembro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 1.115,45 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 1.115,45 | |
| | | **Total do Dia:** | **1.115,45** | **1.115,45** |
| **30 de novembro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 223,98 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 223,98 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 14.193,09 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 14.193,09 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 14.051,87 | |
| Fornecedores a Pagar (658) | compras de mercadorias | | | 14.051,87 |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 4.570,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 6.450,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 850,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 65.400,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 65.400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURUS - MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls 553



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Novembro de 2025 Diário: 4 Folha: 24

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **30 de novembro de 2025** | | | | |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 850,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 4.570,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 6.450,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 301,56 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 301,56 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 301,56 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 301,56 |
| | | **Total do Dia:** | **108.092,06** | **108.092,06** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 554



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRÁS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Dezembro de 2025 Diário: 4 Folha: 25

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **22 de dezembro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 741,81 |
| Simples Nacional a Recolher (798) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | | | 1.427,01 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 741,81 | |
| Simples Nacional (2744) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | | 1.427,01 | |
| | | **Total do Dia:** | **2.168,82** | **2.168,82** |
| **30 de dezembro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento do simples nacional | | | 342,00 |
| Simples Nacional (2744) | Pagamento do simples nacional | | 342,00 | |
| | | **Total do Dia:** | **342,00** | **342,00** |
| **31 de dezembro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento conta telefone e internet | | | 100,00 |
| Caixa (35) | Pagamento aluguel ref. | | | 1.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento conta energia elétrica | | | 254,35 |
| Alugueis (2149) | Pagamento aluguel ref. | | 1.300,00 | |
| Energia Elétrica (2324) | Pagamento conta energia elétrica | | 254,35 | |
| Telefone (2527) | Pagamento conta telefone e internet | | 100,00 | |
| Caixa (35) | Valor referente a vendas de mercadorias | | 27.859,98 | |
| Mercadorias (1288) | Valor referente a vendas de mercadorias | | | 27.859,98 |
| Mercadoria (182) | compras de mercadorias | | 27.556,05 | |
| Fornecedores a Pagar (658) | compras de mercadorias | | | 27.556,05 |
| Caixa (35) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | | 350,00 |
| Caixa (35) | pagamento de despesas diversas | | | 5.320,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a serviços de terceiros | | | 8.300,00 |
| Caixa (35) | Pagamento de material de expediente. | | | 650,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 555



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Dezembro de 2025 Diário: 4 Folha: 26

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **31 de dezembro de 2025** | | | | |
| Caixa (35) | Pagamento de combustíveis | | | 1.000,00 |
| Caixa (35) | Valor referente a receita de serviços | | 43.210,00 | |
| Serviços (1351) | Valor referente a receita de serviços | | | 43.210,00 |
| Assistência Contábil (2184) | Valor referente a pagamento de serviços contábeis | | 350,00 | |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Pagamento de combustíveis | | 1.000,00 | |
| Despesas Diversas (2275) | pagamento de despesas diversas | | 5.320,00 | |
| Material de Expediênte (2429) | Pagamento de material de expediente. | | 650,00 | |
| Serviços de Terceiros (2513) | Valor referente a serviços de terceiros | | 8.300,00 | |
| Simples Nacional a Recolher (798) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | | | 6.935,35 |
| Simples Nacional (2744) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | | 6.935,35 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 7.405,24 |
| Caixa (35) | Valor referente a saques | | 7.405,24 | |
| Caixa (35) | Valor referente a depósitos | | | 1.028,58 |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 7.405,24 | |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a saques | | | 7.405,24 |
| Banco do Nordeste (3234) | Valor referente a depósitos | | 1.028,58 | |
| Lucros Acumulados (1190) | Encerramento Do Exercício - | | | 601.475,22 |
| Mercadorias (1288) | Encerramento Do Exercício - | | 249.452,87 | |
| Serviços (1351) | Encerramento Do Exercício - | | 550.170,00 | |
| Alugueis (2149) | Encerramento Do Exercício - | | | 15.600,00 |
| Assistência Contábil (2184) | Encerramento Do Exercício - | | | 4.200,00 |
| Combustiveis e Lubrificantes (2219) | Encerramento Do Exercício - | | | 10.591,00 |
| Despesas Diversas (2275) | Encerramento Do Exercício - | | | 51.360,00 |
| Energia Elétrica (2324) | Encerramento Do Exercício - | | | 2.964,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 556
Rubrica



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRÁS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Dezembro de 2025 Diário: 4 Folha: 27

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| **31 de dezembro de 2025** | | | | |
| Material de Expediênte (2429) | Encerramento Do Exercício - | | | 3.844,00 |
| Serviços de Terceiros (2513) | Encerramento Do Exercício - | | | 83.910,00 |
| Telefone (2527) | Encerramento Do Exercício - | | | 1.200,00 |
| Simples Nacional (2744) | Encerramento Do Exercício - | | | 24.478,12 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | | 249.452,87 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | 83.910,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | | 550.170,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | 4.200,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | 1.200,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | 2.964,53 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | 10.591,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | 15.600,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | 24.478,12 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | 51.360,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | 3.844,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066) | Encerramento Do Exercício - | | 601.475,22 | |
| | | **Total do Dia:** | **1.737.920,53** | **1.737.920,53** |
| **TOTAL GERAL DO PERÍODO:** | | | **4.458.885,20** | **4.458.885,20** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 557



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

CNPJ: 42.016.257/0001-81 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021

Endereço: Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA CEP: 65723000

Diário de Dezembro de 2025 Diário: 4 Folha: 28

| Conta | Histórico | NºLote | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:28315960334
CRC:005821/O-8
Técnico

Egbert Rodrigues Sousa Filho
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJ...
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 558



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO
CNPJ: 42.016.257/0001-81 Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA 65723000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021 Diário: 4 Folha: 29

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (7)** | | | |
| **ATIVO CIRCULANTE (14)** | | | |
| **Disponibilidades (21)** | | | |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa (28)** | | | |
| Caixa (35) | | 1.1.01.001.00001 | 1.410.550,44D |
| **=Caixa e Equivalentes de Caixa** | | | ****1.410.550,44D** |
| **Bancos Conta Movimento (42)** | | | |
| Banco do Nordeste (3234) | | 1.1.01.002.00008 | 0,00D |
| **=Bancos Conta Movimento** | | | ************0,00D** |
| **=Disponibilidades** | | | ****1.410.550,44D** |
| **Estoque (168)** | | | |
| **Mercadorias (175)** | | | |
| Mercadoria (182) | | 1.1.03.001.00001 | 277.303,54D |
| **=Mercadorias** | | | ******277.303,54D** |
| **=Estoque** | | | ******277.303,54D** |
| **=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE** | | | ****1.687.853,98D** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)** | | | |
| **Investimentos (371)** | | | |
| **Outros Investimentos (399)** | | | |
| Aplicação Financeira (3227) | | 1.3.02.002.00004 | 4.000,00D |
| **=Outros Investimentos** | | | ********4.000,00D** |
| **=Investimentos** | | | ********4.000,00D** |
| **Imobilizado (427)** | | | |
| **Veículos (518)** | | | |
| Veiculos (525) | | 1.3.03.004.00001 | 50.000,00D |
| **=Veículos** | | | *******50.000,00D** |
| **Móveis e Utensílios (532)** | | | |
| Móveis e Utensílios (539) | | 1.3.03.005.00001 | 30.000,00D |
| **=Móveis e Utensílios** | | | *******30.000,00D** |
| **=Imobilizado** | | | *******80.000,00D** |
| **=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | | *******84.000,00D** |
| **=T o t a l - ATIVO** | | | ****1.771.853,98D** |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 559



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO
CNPJ: 42.016.257/0001-81 Av Manoel Matias, S/N Centro Bernardo do Mearim MA 65723000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 NIRE: 21201132793 Data: 20/05/2021 Diário: 4 Folha: 30

| Descrição | Nota | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)** | | | |
| **PASSIVO CIRCULANTE (637)** | | | |
| **Fornecedores (644)** | | | |
| **Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)** | | | |
| Fornecedores a Pagar (658) | | 2.1.01.001.00001 | 62.016,40C |
| **=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros** | | | *******62.016,40C** |
| **=Fornecedores** | | | *******62.016,40C** |
| **Obrigações Fiscais (735)** | | | |
| **Impostos a Recolher (742)** | | | |
| COFINS a Recolher (749) | | 2.1.03.001.00001 | 0,00C |
| ICMS a Recolher (756) | | 2.1.03.001.00002 | 0,00C |
| INSS a Recolher (763) | | 2.1.03.001.00003 | 0,00C |
| IPI a Recolher (770) | | 2.1.03.001.00004 | 0,00C |
| PIS a Recolher (791) | | 2.1.03.001.00007 | 0,00C |
| Simples Nacional a Recolher (798) | | 2.1.03.001.00008 | 8.362,36C |
| **=Impostos a Recolher** | | | ********8.362,36C** |
| **=Obrigações Fiscais** | | | ********8.362,36C** |
| **=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE** | | | *******70.378,76C** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)** | | | |
| **Capital Social (1106)** | | | |
| **Capital Subscrito (1113)** | | | |
| Capital Social Subscrito (1120) | | 2.3.01.001.00001 | 1.000.000,00C |
| **=Capital Subscrito** | | | ****1.000.000,00C** |
| **=Capital Social** | | | ****1.000.000,00C** |
| **Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)** | | | |
| **Lucros Acumulados (1183)** | | | |
| Lucros Acumulados (1190) | | 2.3.03.001.00001 | 701.475,22C |
| **=Lucros Acumulados** | | | ******701.475,22C** |
| **=Lucros/Prejuízos Acumulados** | | | ******701.475,22C** |
| **=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | ****1.701.475,22C** |
| **=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | ****1.771.853,98C** |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CPF:613.965.733-48
Sócio Administrador

Antônio Bras da Silva Filho
CPF:283.159.603-34
CRC:005821/O-8
Tec.Contabil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUR...
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 560
Rubrica



**E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA (00010)**

Termos de Abertura e Encerramento

Diário: 4 Folha: 31

# T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 31 (TRINTA E UMA) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 31 (TRINTA E UM), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 4(QUATRO) DA EMPRESA E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À AV MANOEL MATIAS, S/N CENTRO, NESTA CIDADE DE BERNARDO DO MEARIM/MA CEP: 65723000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201132793 POR DESPACHO DE 20/05/2021 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 42.016.257/0001-81, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 126975027, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 005821/O-8, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 283.159.603-34.

BERNARDO DO MEARIM, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

---

SÓCIO ADMINISTRADOR - EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO

C.P.F - 613.965.733-48

---

ANTÔNIO BRAS DA SILVA FILHO

C.R.C 005821/O-8

C.P.F 283.159.603-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 561
Rubrica



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 28315960334 | ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO |
| 61396573348 | EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/05/2026 08:05 SOB Nº 20260619442.
PROTOCOLO: 260619442 DE 11/05/2026. NIRE: 21201132793.
E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI MA
Proc. Nº 2917- 2026
Fls. 562
Rubrica:



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

# CREA-MA

**ART CARGO-FUNÇÃO**
**Nº MA20240815921**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INICIAL

## 1. Responsável Técnico

**EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1119245478**
Registro: **116487MA**

## 2. Contratante

Contratante: **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **42.016.257/0001-81**
**RUA MANOEL MATIAS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723970**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

## 3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA**
**RUA MANOEL MATIAS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BERNARDO DO MEARIM** UF: **MA** CEP: **65723970**
Data de Início: **29/08/2024** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **SÓCIO**

Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

## 4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|---|---|---|
| 1000 - OUTRA<br>44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA) | 30,00 | h/sem |

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

## 5. Observações

REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO PARA 6 HORAS DE TRABALHO POR SEMANA, COM RENDA MENSAL DE R$ 7.920,00 (SETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E R SOUSA FILHO SEVIÇOS LTDA.

## 6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

## 7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

## 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
**EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO**
**RNP: 1119245478**
**Data: 15/05/2025 14:57:45**

**EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO - CPF: ***.965.733-****

**E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 42.016.257/0001-81**

## 9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

## 10. Valor

Valor da ART: **R$ 99,64** Registrada em: **29/08/2024** Valor pago: **R$ 99,64** Nosso Número: **8305758856**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 58CAy
Impresso em: 15/05/2025 às 14:57:46 por: , ip: 190.83.40.84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 563
Rubrica:



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA FÍSICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MA**

**Nº 956263/2026**
**Emissão: 01/07/2026**
**Validade: 31/08/2026**
**Chave: 8D6W5**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
Registro: 1119245478
CPF: ***.965.733-**

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS ANIL
Data de Formação: 13/01/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

**- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306995790. Data de vencimento do boleto: 31/08/2026**

**- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**

**- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**

**- Válido em todo território nacional.**

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)
Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6 | Parcelas em Aberto: 2

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005496055
CNPJ: 42.016.257/0001-81
Data Ínicio: 13/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917- 2026
Fls. 564
Rubrica



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 930492/2025

Atividade concluída

---

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO**
Registro: **116487MA** RNP: **1119245478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **MA20250918429** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2025 Baixada em: 03/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: 117/2025 Celebrado em: 23/05/2025
Valor do contrato: R$ 55.220,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: -4.627046, -44.761149
Data de início: 23/05/2025 Conclusão efetiva: 23/06/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 31.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 290.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 20.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 210.00 metro;

**Observações**

Execução de pavimentação com bloquete, assentamento de meio-fio e drenagem pluvial surpeficial da rua da praça no Povoado Caneleiro Municipio de Bernardo do Mearim-MA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 930492/2025**
**13/06/2025, 13:53**
**ZB562**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZB562

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Bernardo do Mearim – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.345/0001-69,** que a empresa **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 42.016.257/0001-81,** sediada atualmente na Av. Manoel Matias, SN, Centro, CEP: 65.723-000, Bernardo do Mearim – MA, referente a **PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES, ASSENTAMENTO MEIO-FIO E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL NA RUA DA PRAÇA POVOADO CANELEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 117/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025, DECORRENTE DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025, CUJO O VALOR É DE R$ 55.220,12 (Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Vinte Reais e Doze Centavos)** demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da empresa acima citada. Sendo cumpridos os prazos e prestações de serviços firmados, não havendo contra nenhum registro que desabone.

**Data de Início: 23/05/2025 Término: 02/06/2025**

**PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

**LOCAL DA OBRA:** MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – **POVOADO CANELEIRO, S/Nº, ZONA RURAL**, CEP: 65.723-000, BERNARDO DO MEARIM – MA.

**EMPRESA CONTRATADA: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 42.016.257/0001-81**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:**
ART - OBRA / SERVIÇO Nº MA20250918429
EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CREA/MA: 111924547-8
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 613.965.733-48
Responsável pela obra

2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930492/2025, em 13/06/2025 emitida

Certidão nº 930492/2025
13/06/2025, 15:01
Chave de Impressão: ZB562
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 566
Rubrica:


ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA

**ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:**
MARCOS AURELIO COSTA DE ALMEIDA
Engenheiro Civil
CREA/MA: 1921023236

**VALOR DA OBRA:** R$ 55.220,12 (Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Vinte Reais e Doze Centavos)

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | |
| 1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |
| 1.2 | 007 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | H | 45 |
| **2** | | | **REGULARIZAÇÃO DO SOLO** | | |
| 2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 31 |
| **3** | | | **PAVIMENTO EM INTERTRAVADO** | | |
| 3.1 | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 290 |
| **4** | | | **DRENAGEM SUPERFICIAL** | | |
| 4.1 | 94282 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 210 |
| 4.2 | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 20 |
| **4.3** | | | **LIMPEZA FINAL** | | |
| 4.3.1 | 005 | Próprio | LIMPEZA DA OBRA | m² | 290 |

2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930492/2025, em 13/06/2025 emitida

Certidão nº 930492/2025
13/06/2025, 15:01
Chave de Impressão: ZB562
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA

Bernardo do Mearim – MA, 05 de junho de 2024.

Marcos Aurelio Costa de Almeida
Engenheiro Civil
Pref. Mun. IG. Grande - MA
Matrícula 4276

**ERIVELTON BARROS VIANA**
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF: 716.030.853-00
Decreto N° 018/2025

**MARCOS AURELIO COSTA DE ALMEIDA**
Engenheiro Civil - Fiscal
CPF: 045.152.803-41
Decreto N° 019/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930492/2025, emitida em 13/06/2025

Certidão nº 930492/2025
13/06/2025, 15:01
Chave de Impressão: ZB562
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2025 e contém 3 folhas

2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 568
Rubrica:



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

# CREA-MA

**Nº 959303/2026**
**Emissão: 20/08/2026**
**Validade: 31/08/2026**
**Chave: w1YW9**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

## Interessado(a)

Empresa: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 42.016.257/0001-81

Registro: 0005496055

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 24/04/2025

Faixa: 4

Objetivo Social: 42138-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS PRAÇAS E CALÇADAS
47440-99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL( CIMENTO, TIJOLOS, AREIA, BRITA TELHA)
42995-01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 47445-00COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
47423-00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS ELETRICOS
47431-00 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
47440-01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
47440-02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS
47440-03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
47440-04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITA, TIJOLOS E TELHAS
71120-00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
71197-03 SERVIÇOS DE DESENHOS TECNICOS RELACIONADOS Á ARQUITETURA E ENGENHARIA
43304-99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
41204-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
42111-01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Endereço Matriz: RUA DO CAMPO, SN, CENTRO, BERNARDO DO MEARIM, MA, 65723000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000549637DDMA

## Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

## Informações / Notas

**- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306995814. Data de vencimento do boleto: 31/08/2026**

**- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

## Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6 | Parcelas em Aberto: 2

## Autos de Infração

Nada consta

## Responsáveis Técnicos

Profissional: EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO

Registro: 1119245478

CPF: ***.965.733-**

Data Início: 13/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 569
Rubrica:



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
**PESSOA JURIDICA**
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-MA**

**Nº 959303/2026**
**Emissão: 20/08/2026**
**Validade: 31/08/2026**
**Chave: w1YW9**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**Sócios**

Sócio: EGBERT RODRIGUES SOUSA FULHO
CPF: ***.965.733-**
Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w1YW9
Impresso em: 20/08/2026 às 14:23:02 por: adapt, ip: 190.83.40.82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 570
Rubrica:



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 945645/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO**
Registro: **116487MA** RNP: **1119245478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250963046** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2025 Baixada em: 23/02/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **UNIAO DE MORADORES DE CANELEIRO** CPF/CNPJ: **01.182.264/0001-76**
Endereço do contratante: POVOADO POVOADO CANELEIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: 06.2025 - RC Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.600.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO CANELEIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: -4.691584, -44.705274
Data de início: 16/06/2025 Conclusão efetiva: 31/12/2025
Finalidade:
Proprietário: UNIAO DE MORADORES DE CANELEIRO CPF/CNPJ: 01.182.264/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 9496.73 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 7741.50 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 48.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 48.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 483.60 metro cúbico; **18 - Fiscalização** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 48.00 unidade;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL DO GOVERNO FEDERAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO CANELEIRO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 945645/2026**
**27/02/2026, 11:15**
**YcAAw**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YcAAw

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 571
Rubrica:


**UNIÃO DE MORADORES DE CANELEIRO**
**CNPJ: 01.182.264/0001-76**
**Povoado Caneleiro, Cep: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS ABAIXO:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|---|---|
| CONTRATO Nº | **06.2025 - R.C** |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA / SERVIÇO | Povoado Caneleiro, zona rural, S/N, Bernardo do Mearim/MA, CEP: 65.723-000, Coordenadas Geográficas: -4.691584, -44.705274 |
| PERIODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL | 16/06/2025 A 31/12/2025 |
| ART DE **EXECUÇÃO** Nº: | **MA20250963046** |
| ART DO LAUDO Nº: | *NÃO POSSUI* |
| **DADOS DO CONTRATANTE** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL: | UNIÃO DE MORADORES DE CANELEIRO |
| CNPJ: | 01.182.264/0001-76 |
| TIPO DE CONTRATANTE: | Pessoa Jurídica De Direito Privado |
| **DADOS DO PROPRIETÁRIO** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | UNIÃO DE MORADORES DE CANELEIRO |
| CNPJ | 01.182.264/0001-76 |
| **EMPRESA CONTRATADA** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL: | E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ: | 42.016.257/0001-81 |
| REGISTRO: | 0005496055 -MA |
| **RESPOSAVEL TÉCNICO DA EMPRESA:** | **Egbert Rodrigues SousaFilho**<br>RNP: 111924547-8<br>Registro: 116487MA<br>CPF: 613.965.733-48<br>Engenheiro Civil |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

**Nº ART: MA20250963046**

**CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL DO GOVERNO FEDERAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO CANELEIRO.**

**ABRANGENCIAS CONTRATUAIS:** OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.

**INDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

| **REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:** | **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA SUPERVISÃO:** |
|---|---|
| gov.br Documento assinado digitalmente RUTH FEITOSA DE OLIVEIRA Data: 26/02/2026 18:09:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br | EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348 Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348 Dados: 2026.02.25 09:33:36 -03'00' |
| **SÓCIO ADMINISTRADOR**<br>RUTH FEITOSA DE OLIVEIRA<br>CPF: 600.037.563-86<br>UNIÃO DE MORADORES DE CANELEIRO<br>CNPJ: 01.182.264/0001-76 | **ENG. CIVIL:** FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA<br>**CPF:** 033.354.753-56<br>**CREA: RNP:** 112313138-4 |

**Bernardo do Mearim/MA, 25 de fevereiro de 2026.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 945645/2026, em 27/02/2026 emitida

Certidão nº 945645/2026
27/02/2026, 11:21
Chave de Impressão: YcAAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2026 e contém 5 folhas

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS | m² | 6,00 | | | | |
| 2. | | | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | | | | | | |
| 2.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 | m² | 4800,00 | | | | |
| 2.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | m³ | 2300,00 | | | | |
| 2.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021 | m³ | 680,33 | | | | |
| 2.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020 | m² | 1600,00 | | | | |
| 2.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016 | m³ | 361,40 | | | | |
| 3. | | | FUNDAÇÕES | | | | | | |
| 3.1 | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020 | m² | 266,76 | | | | |
| 3.2 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017 | m³ | 160,84 | | | | |
| 4. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | |
| 4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 5716,80 | | | | |
| 5. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | |
| 5.1 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017 - VIGAS | m³ | 197,28 | | | | |
| | | | 6. | | | | | | |
| 6. | | | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | | | | | | |
| 6.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021 | m² | 6746,20 | | | | |
| 7. | | | ESQUADRIAS | | | | | | |
| 7.1 | | | PORTAS DE MADEIRA | | | | | | |
| 7.1.1 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 260,00 | | | | |
| 7.1.2 | 90795 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 65,00 | | | | |
| 7.2 | | | JANELAS DE ALUMÍNIO | | | | | | |
| 7.2.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 340,60 | | | | |
| 7.3 | | | ASSESSÓRIOS | | | | | | |
| 7.3.1 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 260,00 | | | | |
| 8. | | | SISTEMAS DE COBERTURA | | | | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 945645/2026, 27/02/2026 em emitida

Certidão nº 945645/2026
27/02/2026, 11:21
Chave de Impressão: YcAAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2026 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 573
Rubrica:


## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 3841,92 | | | | |
| 8.2 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 3841,92 | | | | |
| 9. | | | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | | | | | | |
| 9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.AF_06/2014 | m² | 13492,80 | | | | |
| 9.2 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 13492,80 | | | | |
| 9.3 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 547,20 | | | | |
| 10. | | | SISTEMAS DE PISOS | | | | | | |
| 10.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 3018,72 | | | | |
| 10.2 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 3018,72 | | | | |
| 10.3 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 3018,72 | | | | |
| 11. | | | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | | |
| 11.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 15998,40 | | | | |
| 11.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15998,40 | | | | |
| 12. | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 12.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 780,00 | | | | |
| 12.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 1560,00 | | | | |
| 12.3 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 260,00 | | | | |
| 12.4 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 130,00 | | | | |
| 12.5 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 130,00 | | | | |
| 12.6 | 34636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | un | 65,00 | | | | |
| 13. | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | |
| 13.1 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 1560,00 | | | | |
| 13.2 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 260,00 | | | | |
| 13.3 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 65,00 | | | | |
| 13.4 | 98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 65,00 | | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 945645/2026, em 27/02/2026 emitida

Certidão nº 945645/2026
27/02/2026, 11:21
Chave de Impressão: YcAAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2026 e contém 5 folhas

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | | | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | | |
| 14.1 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 65,00 | | | | |
| 14.2 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 65,00 | | | | |
| 14.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 65,00 | | | | |
| 14.4 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 65,00 | | | | |
| 14.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 65,00 | | | | |
| 14.6 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 65,00 | | | | |
| 14.7 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/ 2020 | un | 65,00 | | | | |
| 14.8 | 7608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ' | UN | 65,00 | | | | |
| 14.9 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 195,00 | | | | |
| 14.10 | 86876 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 65,00 | | | | |
| 14.11 | 86894 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 65,00 | | | | |
| 15. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V | | | | | | |
| 15.1 | | | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | |
| 15.1.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 65,00 | | | | |
| 15.1.2 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 65,00 | | | | |
| 15.1.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 130,00 | | | | |
| 15.2 | | | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | | | | | |
| 15.2.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3250,00 | | | | |
| 15.2.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 520,00 | | | | |
| 15.3 | | | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | | | | | |
| 15.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6500,00 | | | | |
| 15.3.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1950,00 | | | | |
| 15.4 | | | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | | | | | | |
| 15.4.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 520,00 | | | | |
| 15.4.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 260,00 | | | | |
| 15.4.3 | 39389 | SINAPI | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | un | 455,00 | | | | |

Bernardo do Mearim/MA, 25 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br RUTH FEITOSA DE OLIVEIRA
Data: 26/02/2026 18:07:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SÓCIO ADMINISTRADOR
RUTH FEITOSA DE OLIVEIRA
CPF: 600.037.563-86
UNIÃO DE MORADORES DE CANELEIRO
CNPJ: 01.182.264/0001-76

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2026.02.25 09:34:11 -03'00'

ENG. CIVIL: FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA
CPF: 033.354.753-56
CREA: RNP: 112313138-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 945645/2026, emitida em 27/02/2026

Certidão nº 945645/2026
27/02/2026, 11:21
Chave de Impressão: YcAAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2026 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 575
Rubrica:


# DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

IDENTIFICAÇÃO: O presente laudo tem como objetivo certificar a fiel execução dos serviços constantes no Atestado de Capacidade Técnica, proveniente do contrato n° **06.2025 – R.C** Emitido pela **UNIÃO DE MORADORES DE CANELEIRO, INCRITA NO CNPJ: 01.182.264/0001-76.** Endereço: Povoado Caneleiro, zona rural, S/N, Bernardo do Mearim/MA, CEP: 65.723-000, Brasil.

## DADOS DA OBRA

**CONTRATANTE:** UNIÃO DE MORADORES DE CANELEIRO
**CNPJ da contratante:** 01.182.264/0001-76
**Endereço da Obra/Serviço**: Povoado Caneleiro, zona rural, S/N, Bernardo do Mearim/MA, CEP: 65.723-000, Brasil.
**Contrato:** 06.2025 – R.C
**Data de assinatura do contrato:** 15/06/2025

**EMPRESA CONTRATADA:** E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
**CNPJ da empresa contratada:** 42.016.257/0001-81
**Período de execução**: 16/06/2025 À 31/12/2025

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL DO GOVERNO FEDERAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO CANELEIRO.

**ART DE EXECUÇÃO Nº:** MA20250963046
**Responsável Técnico da Empresa Contratada:** Egbert Rodrigues Sousa Filho
**Registro no CREA:** RNP: 111924547-8 Registro: 116487MA

**ATIVIDADE TÉCNICA:**
**16 - Execução**
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 483,60 m³
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA - 9.496,73 m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL - 7.741,50 m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA - 48,00 un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO - 48,00 un
**18 - Fiscalização Quantidade Unidade**
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS - 48,00 un

**ANALISE:** A obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foram constatados elementos que venham a comprometer as estruturas ou causar danos a terceiros.

**CONCLUSÃO:** Declaro ter vistoriado a execução da obra de CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL DO GOVERNO FEDERAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO POVOADO CANELEIRO. CONTRATO Nº 06.2025 – R.C. que se encontra concluída, em perfeitas condições de funcionamento, responsabilizando-me, sob as penas da lei, que a obra está de acordo com o projeto aprovado pela Contratante, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT.

**Pedreiras /MA, 25 de fevereiro de 2026.**

FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356
Assinado de forma digital por FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356 Dados: 2026.02.25 09:34:35 -03'00'

**ENGENHEIRO CIVIL:** FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA
**CREA**: 1123131384
**CPF**: 033.354.753-56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 945645/2026, em 27/02/2026 emitida

Certidão nº 945645/2026
27/02/2026, 11:21
Chave de Impressão: YcAAw
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2026 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIDIMA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 576
Rubrica:


**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 930928/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO**
Registro: **116487MA** RNP: **1119245478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

---

Número da ART: **MA20220548060** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2022 Baixada em: 06/06/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 7.641.944,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: -4.627046, -44.761149
Data de início: 11/07/2022 Conclusão efetiva: 11/07/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **7 - Condução de serviço técnico** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 35 - Elaboração de orçamento 0.01 unidade; **7 - Condução de serviço técnico** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 0.01 unidade;

**Observações**

ART para projeto e orçamento. Objeto: Construção de Escola Municipal São Bernardo no Município de Bernardo do Mearim - MA.

---

Número da ART: **MA20220555235** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2022 Baixada em: 06/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.445.309,40 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: -4.627046, -44.761149
Data de início: 02/08/2022 Conclusão efetiva: 03/08/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **6 - Condução de equipe** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 35 - Elaboração de orçamento 9.00 unidade; **6 - Condução de equipe** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 80 - Projeto 9.00 unidade;

**Observações**

ART PARA PROJETO E ORÇAMENTO DE PONTES NO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA.

---

Número da ART: **MA20240827114** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2024 Baixada em: 06/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 577
Rubrica:



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 930928/2025

Atividade concluída

Contratante: **MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM** CPF/CNPJ: **01.612.345/0001-69**
Endereço do contratante: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 20.663.667,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANUEL MATIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BERNARDO DO MEARIM UF: MA CEP: 65723000
Coordenadas Geográficas: -4.627046, -44.761149
Data de início: 26/09/2024 Conclusão efetiva: 18/09/2025
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM CPF/CNPJ: 01.612.345/0001-69

Atividade Técnica: **7 - Condução de serviço técnico** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 10935.69 tonelada; **7 - Condução de serviço técnico** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 38000.00 metro; **7 - Condução de serviço técnico** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 38000.00 metro;

**Observações**

ART DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DE BERNARDO DO MEARIM/MA.

**Informações Complementares**

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 17.3.6; 17.4.9; 17.4.10; 17.4.11; 17.4.12; 17.5 COMPLETO; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 930928/2025**
**30/09/2025, 13:03**
**239AC**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 239AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
Proc Nº 2917 - 2026
Fls. 578
Rubrica:



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA
CNPJ: 01.612.345/0001-69
Avenida Manoel Matias, s/nº - Centro - 65.723-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, em especial para constituir documento idôneo junto ao Município de Bernardo do Mearim – MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSCRITO NO CNPJ Sob nº 01.612.345/0001-69,** que o Engenheiro Civil **EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO, CPF nº 613.965.733-48,** morando atualmente na Rua Antônio Rodrigues , 26, Centro, CEP: 65.723-000, Bernardo do Mearim – MA, referente ao projeto de **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA, CUJO O VALOR É DE R$ 7.641.944,02 (Sete milhões seiscentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos )** demonstrou idoneidade e capacidade técnica para atender as necessidades da elaboração do projeto acima citado no município de Bernardo do Mearim/MA.

**Data de Início: 11/07/2022 Término: 11/07/2023**

**PROPRIETARIO DA OBRA: MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

**LOCAL DA OBRA:** MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:**
ART - OBRA / SERVIÇO **Nº MA20220548060**
EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CREA/MA: 111924547-8
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 613.965.733-48

**VALOR DO PROJETO:** R$ 7.641.944,02 (Sete milhões seiscentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos).

**ERIVELTON BARROS VIANA**
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF: 716.030.853-00
Decreto N° 018/2025

2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida em

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

## Planilha Orçamentária

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI | 30,33% |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO SEM BDI (R$)** | **PREÇO COM BDI (R$)** | **VALOR (R$)** | **%** |
| **1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1.1 | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 8,00 | 205,00 | 293,24 | 2.345,94 | 0,03% |
| 1.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018 | m² | 200,00 | 153,39 | 199,91 | 39.982,64 | 0,52% |
| 1.3 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_02/2016 | un | 1,00 | 6.621,21 | 8.629,42 | 8.629,42 | 0,11% |
| 1.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_02/2016 | m² | 6,00 | 969,96 | 1.264,15 | 7.584,89 | 0,10% |
| 1.5 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_03/2016 | m² | 20,00 | 1.111,13 | 1.448,14 | 28.962,71 | 0,38% |
| 1.6 | 93564 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_04/2016 | m² | 20,00 | 904,66 | 1.179,04 | 23.580,87 | 0,31% |
| 1.7 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m² | 2.751,20 | 53,02 | 69,10 | 190.110,56 | 2,49% |
| 1.8 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 | m² | 5.000,00 | 0,29 | 0,38 | 1.889,79 | 0,02% |
| | | | | | | | Subtotal | 303.986,84 | 3,97% |
| **2.** | | | **MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES** | | | | | | |
| 2.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | m³ | 6.300,00 | 9,23 | 12,03 | 75.785,59 | 0,99% |
| 2.2 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019 | m³ | 1.374,16 | 9,23 | 12,03 | 16.530,40 | 0,22% |
| 2.3 | 91101 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021 | m³ | 224,93 | 10,17 | 13,25 | 2.981,35 | 0,04% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

**Planilha Orçamentária**

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 30,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
| 2.4 | 91102 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP). FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020 | m³ | 505,40 | 17,23 | 22,46 | 11.349,19 | 0,15% |
| 2.5 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 449,86 | 4,47 | 5,83 | 2.620,77 | 0,03% |
| 2.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 112,47 | 23,63 | 30,80 | 3.463,58 | 0,05% |
| 2.7 | 101148 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 6.300,00 | 12,09 | 15,76 | 99.268,45 | 1,30% |
| 2.8 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 360,00 | 104,73 | 136,49 | 49.136,06 | 0,64% |
| | | | | | | | Subtotal | 261.137,39 | 3,42% |
| 3. | | | FUNDAÇÕES | | | | | | |
| 3.1 | | | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES | | | | | | |
| 3.1.1 | 100695 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | m | 746,00 | 53,07 | 69,17 | 51.736,27 | 0,68% |
| 3.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 119,56 | 22,95 | 29,91 | 3.579,72 | 0,05% |
| 3.1.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 299,20 | 133,98 | 174,62 | 52.245,15 | 0,68% |
| 3.1.4 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 755,58 | 15,69 | 20,45 | 15.450,69 | 0,20% |
| 3.1.5 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 85,32 | 14,96 | 19,50 | 1.663,52 | 0,02% |
| 3.1.6 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1.591,56 | 13,47 | 17,56 | 27.945,62 | 0,37% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 581
Rubrica:


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

## Planilha Orçamentária

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI | 38,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.7 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 127,12 | 11,41 | 14,97 | 1.890,30 | 0,02% |
| 3.1.8 | 92922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 75,74 | 10,90 | 14,21 | 1.076,02 | 0,01% |
| 3.1.9 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 326,25 | 16,23 | 21,15 | 6.879,83 | 0,09% |
| 3.1.10 | 96957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017 | m³ | 131,59 | 3.154,58 | 4.111,36 | 541.006,18 | 7,08% |
| 3.2 | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES** | | | | | - | |
| 3.2.1 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 843,49 | 73,55 | 95,86 | 80.854,76 | 1,06% |
| 3.2.2 | 92918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 14,70 | 15,69 | 20,45 | 300,60 | 0,00% |
| 3.2.3 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1.270,32 | 14,96 | 19,50 | 24.767,90 | 0,32% |
| 3.2.4 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 824,45 | 16,23 | 21,15 | 17.439,25 | 0,23% |
| 3.2.5 | 96557 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017 | m³ | 47,46 | 3.154,58 | 4.111,36 | 195.122,26 | 2,55% |
| 3.3 | | | **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA** | | | | | - | |
| 3.3.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO (BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILITAÇÃO E DESMOBILITAÇÃO). AF_01/2020 | m | 250,90 | 53,07 | 68,17 | 17.706,53 | 0,23% |
| 3.3.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 327,06 | 13,47 | 17,56 | 5.741,69 | 0,08% |
| 3.3.3 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 85,01 | 16,23 | 21,15 | 1.798,14 | 0,02% |
| 3.3.4 | 96957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF_01/2017 | m³ | 1,02 | 3.154,58 | 4.111,36 | 4.210,04 | 0,06% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, emitida em 30/09/2025

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls: 582
Rubrica:


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Ponto de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

## Planilha Orçamentária

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 30,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO SEM BDI (R$)** | **PREÇO COM BDI (R$)** | **VALOR (R$)** | **%** |
| | | | | | | **Subtotal** | | **1.051.414,67** | **13,76%** |
| **4.** | | | **SUPERESTRUTURA** | | | | | | |
| **4.1** | | | **CONCRETO ARMADO - VIGAS** | | | | | | |
| 4.1.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 913,65 | 87,31 | 113,79 | 103.965,26 | 1,36% |
| 4.1.2 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1.640,04 | 15,58 | 20,31 | 33.301,69 | 0,44% |
| 4.1.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 658,96 | 13,93 | 18,15 | 11.963,33 | 0,16% |
| 4.1.4 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 138,97 | 11,74 | 15,30 | 2.121,78 | 0,03% |
| 4.1.5 | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 75,74 | 11,14 | 14,52 | 1.099,71 | 0,01% |
| 4.1.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 864,86 | 17,35 | 22,61 | 19.556,53 | 0,26% |
| 4.1.7 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 66,73 | 3.154,56 | 4.111,36 | 274.367,26 | 3,59% |
| **4.2** | | | **CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES** | | | | | | |
| 4.2.1 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.207,25 | 87,31 | 113,79 | 137.374,33 | 1,80% |
| 4.2.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1.588,11 | 13,93 | 18,15 | 30.647,62 | 0,40% |
| 4.2.3 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 1.941,41 | 11,74 | 15,30 | 29.704,98 | 0,39% |



Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIA MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 583
Rubrica:


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

## Planilha Orçamentária

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 30,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO SEM BDI (R$)** | **PREÇO COM BDI (R$)** | **VALOR (R$)** | **%** |
| 4.2.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 227,23 | 11,14 | 14,52 | 3.299,13 | 0,04% |
| 4.2.5 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 899,96 | 17,35 | 22,61 | 20.350,49 | 0,27% |
| 4.2.6 | 95967 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m² | 65,85 | 3.154,58 | 4.111,36 | 270.733,33 | 3,54% |
| **4.3** | | | **CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO** | | | - | - | - | |
| 4.3.1 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 3.811,50 | 190,43 | 248,19 | 945.996,35 | 12,38% |
| **4.4** | | | **CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS** | | | - | - | - | |
| 4.4.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 283,00 | 106,47 | 138,76 | 39.269,75 | 0,51% |
| 4.4.2 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 94,23 | 107,83 | 140,53 | 13.242,60 | 0,17% |
| | | | | | | | **Subtotal** | **1.936.964,14** | **25,35%** |
| **5.** | | | **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL** | | | | | | |
| **5.1** | | | **ELEMENTOS VAZADOS** | | | | | | |
| 5.1.1 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X29X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 13,23 | 130,32 | 169,85 | 2.247,06 | 0,03% |
| **5.2** | | | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** | | | - | - | - | |
| 5.2.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.366,35 | 72,64 | 94,67 | 318.696,12 | 4,17% |
| 5.2.2 | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 110,37 | 104,73 | 136,49 | 15.064,23 | 0,20% |
| 5.2.3 | 102257 | SINAPI | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 37,60 | 246,69 | 321,51 | 12.153,12 | 0,16% |
| | | | | | | | **Subtotal** | **348.162,53** | **4,56%** |



Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917- 2026
Fls. 584
Rubrica:


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

**Planilha Orçamentária**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Escola 14 Salas de Aula** | | | | un | 1,00 | | | BDI | 30,33% |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO SEM BDI (R$)** | **PREÇO COM BDI (R$)** | **VALOR (R$)** | **%** |
| **6.** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| **6.1** | | | **PORTAS DE MADEIRA** | | | | | | |
| 6.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 31,00 | 899,46 | 1.172,27 | 36.340,25 | 0,48% |
| 6.1.2 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 12,00 | 259,71 | 338,48 | 4.061,76 | 0,05% |
| **6.2** | | | **FERRAGENS E ACESSÓRIOS** | | | | - | - | |
| 6.2.1 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6,00 | 296,80 | 386,82 | 2.320,92 | 0,03% |
| **6.3** | | | **PORTAS DE AÇO** | | | | - | - | |
| 6.3.1 | 94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 4,00 | 645,29 | 841,01 | 3.364,03 | 0,04% |
| **6.4** | | | **JANELAS DE ALUMÍNIO** | | | | - | - | |
| 6.4.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 141,50 | 595,55 | 776,18 | 109.829,51 | 1,44% |
| **6.5** | | | **PORTÕES METÁLICOS** | | | | - | - | |
| 6.5.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 36,00 | 593,45 | 773,44 | 27.843,96 | 0,36% |
| **6.6** | | | **GRADIL METÁLICO** | | | | - | - | |
| 6.6.1 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 147,00 | 528,58 | 688,90 | 101.268,05 | 1,33% |
| **6.7** | | | **VIDROS** | | | | - | - | |
| 6.7.1 | 34713 | SINAPI | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | m² | 19,95 | 341,27 | 444,78 | 8.873,30 | 0,12% |
| 6.7.2 | 102156 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 148,30 | 261,23 | 366,53 | 54.355,96 | 0,71% |
| 6.7.3 | 102168 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 6,00 | 800,61 | 1.043,44 | 6.260,61 | 0,08% |
| 6.7.4 | 102169 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | m² | 8,00 | 199,87 | 260,49 | 2.083,92 | 0,03% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 585
Rubrica:


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

**Planilha Orçamentária**

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 30,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
| | | | | | | Subtotal | | 356.602,27 | 4,67% |
| 7. | | | SISTEMAS DE COBERTURA | | | | | | |
| 7.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 3.691,50 | 25,64 | 33,42 | 123.357,42 | 1,61% |
| 7.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | m² | 3.691,50 | 51,47 | 67,08 | 247.628,96 | 3,24% |
| 7.3 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | m | 404,50 | 64,86 | 84,53 | 34.193,21 | 0,45% |
| | | | | | | Subtotal | | 405.179,59 | 5,30% |
| 8. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | |
| 8.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 843,49 | 38,58 | 50,41 | 42.521,59 | 0,56% |
| 8.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 145,60 | 87,02 | 113,41 | 16.512,96 | 0,22% |
| | | | | | | Subtotal | | 59.034,55 | 0,77% |
| 9. | | | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | | | | | | |
| 9.1 | 87876 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.597,70 | 8,60 | 11,21 | 73.949,53 | 0,97% |
| 9.2 | 87866 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3.691,50 | 18,66 | 24,32 | 89.775,72 | 1,17% |
| 9.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 6.597,70 | 30,40 | 39,62 | 261.402,99 | 3,42% |
| 9.4 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 3.691,50 | 35,39 | 46,12 | 170.285,96 | 2,23% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 29/10/2025, às 21:22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 586
Rubrica:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

## Planilha Orçamentária

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 30,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
| 9.5 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 2.267,08 | 52,64 | 68,61 | 156.906,75 | 2,05% |
| | | | | | | | Subtotal | 752.300,95 | 9,84% |
| 10. | | | SISTEMAS DE PISOS | | | | | | |
| 10,1 | | | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | | | - | - | |
| 10.1.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021 | m² | 2.323,82 | 40,46 | 52,76 | 122.596,67 | 1,60% |
| 10.1.2 | 98689 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 2.323,82 | 34,13 | 44,48 | 103.367,08 | 1,35% |
| 10.1.3 | 97087 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m | 1.646,57 | 43,48 | 56,67 | 93.306,70 | 1,22% |
| 10,2 | | | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | | | - | - | |
| 10.2.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 450,00 | 114,38 | 149,07 | 67.082,15 | 0,88% |
| 10.2.2 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - Rampas | m³ | 4,03 | 312,70 | 407,54 | 1.643,41 | 0,02% |
| 10.2.3 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 500,00 | 26,29 | 34,26 | 17.131,88 | 0,22% |
| 10.2.4 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 427,25 | 90,74 | 118,26 | 50.527,20 | 0,66% |
| 10.2.5 | 92389 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 4.094,00 | 62,21 | 81,06 | 331.934,53 | 4,34% |
| 10.2.6 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 300,00 | 45,25 | 58,97 | 17.692,30 | 0,23% |
| | | | | | | | Subtotal | 805.284,12 | 10,54% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 29/10/2025, às 21:22.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

## Planilha Orçamentária

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 30,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
| 11. | | | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | | |
| 11.1 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 4.839,22 | 15,51 | 20,21 | 97.820,88 | 1,28% |
| 11.2 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.691,50 | 21,81 | 28,42 | 104.930,79 | 1,37% |
| 11.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 4.839,22 | 12,72 | 16,58 | 80.224,47 | 1,05% |
| 11.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.691,50 | 14,21 | 18,52 | 68.366,19 | 0,89% |
| 11.5 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO E M MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 113,40 | 12,44 | 16,21 | 1.838,56 | 0,02% |
| 11.6 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 217,50 | 36,50 | 47,57 | 10.346,57 | 0,14% |
| | | | | | | | Subtotal | 363.527,46 | 4,76% |
| 12. | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 12.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 150,00 | 6,85 | 8,93 | 1.339,14 | 0,02% |
| 12.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 130,00 | 5,11 | 6,66 | 865,78 | 0,01% |
| 12.3 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 30,00 | 10,97 | 14,30 | 428,92 | 0,01% |
| 12.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 100,00 | 18,16 | 23,67 | 2.366,79 | 0,03% |
| 12.5 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 60,00 | 5,25 | 6,84 | 410,54 | 0,01% |
| 12.6 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M AF_12/2014 | un | 40,00 | 9,78 | 12,75 | 509,85 | 0,01% |
| 12.7 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 60,00 | 6,76 | 8,81 | 528,62 | 0,01% |
| 12.8 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 7,00 | 7,27 | 9,47 | 66,32 | 0,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 588
Rubrica:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

## Planilha Orçamentária

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 30,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8,00 | 10,46 | 13,63 | 109,06 | 0,00% |
| 12.10 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 18,00 | 12,37 | 16,12 | 290,19 | 0,00% |
| 12.11 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 8,00 | 16,94 | 22,08 | 176,62 | 0,00% |
| 12.12 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 3,00 | 17,85 | 23,26 | 69,79 | 0,00% |
| 12.13 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 5,00 | 18,53 | 24,15 | 120,75 | 0,00% |
| 12.14 | 89395 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 32,00 | 9,51 | 12,39 | 396,62 | 0,01% |
| 12.15 | 89623 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 2,00 | 16,68 | 21,74 | 43,48 | 0,00% |
| 12.16 | 89625 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 5,00 | 19,89 | 25,92 | 129,61 | 0,00% |
| 12.17 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 38,00 | 84,35 | 109,93 | 4.177,47 | 0,05% |
| 12.18 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 10,00 | 71,30 | 92,93 | 929,25 | 0,01% |
| 12.19 | 37105 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | un | 2,00 | 2.459,99 | 3.206,09 | 6.412,18 | 0,08% |
| | | | | | | | Subtotal | 19.370,98 | 0,25% |
| | | | | | | | | | |
| 13. | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | | |
| 13.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 120,00 | 16,96 | 22,10 | 2.652,48 | 0,03% |
| 13.2 | 89712 | SINAPI | INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 90,00 | 25,95 | 33,82 | 3.043,86 | 0,04% |
| 13.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 110,00 | 39,19 | 51,06 | 5.616,40 | 0,07% |
| 13.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 360,00 | 49,26 | 64,20 | 23.112,20 | 0,30% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 29/10/2025, às 21:22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 589
Rubrica:


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

**Planilha Orçamentária**

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 30,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 60,00 | 63,20 | 82,37 | 4.942,11 | 0,06% |
| 13.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 30,00 | 6,01 | 7,83 | 234,98 | 0,00% |
| 13.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 20,00 | 10,56 | 13,76 | 275,26 | 0,00% |
| 13.8 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 3,00 | 18,96 | 24,71 | 74,13 | 0,00% |
| 13.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 26,00 | 9,21 | 12,00 | 312,09 | 0,00% |
| 13.10 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 26,00 | 6,81 | 8,88 | 221,89 | 0,00% |
| 13.11 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 6,00 | 17,88 | 23,30 | 139,82 | 0,00% |
| 13.12 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 22,00 | 22,98 | 29,95 | 658,90 | 0,01% |
| 13.13 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 3,00 | 10,86 | 14,15 | 42,46 | 0,00% |
| 13.14 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 21,00 | 21,32 | 27,79 | 583,51 | 0,01% |
| 13.15 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 26,00 | 35,72 | 46,55 | 931,06 | 0,01% |
| 13.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 24,00 | 46,45 | 60,54 | 1.452,92 | 0,02% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 29/10/2025, às 21:22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 590
Rubrica:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

## Planilha Orçamentária

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 30,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
| 13.17 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 7,00 | 38,39 | 50,03 | 350,24 | 0,00% |
| 13.18 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 10,00 | 91,39 | 119,11 | 1.191,09 | 0,02% |
| 13.19 | 101802 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M. EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | un | 7,00 | 1.257,86 | 1.639,37 | 11.475,56 | 0,15% |
| 13.20 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 25,00 | 13,07 | 17,03 | 425,85 | 0,01% |
| 13.21 | 97976 | SINAPI | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | un | 12,00 | 927,78 | 1.209,18 | 14.510,11 | 0,19% |
| 13.22 | 98109 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | un | 2,00 | 662,26 | 863,12 | 1.726,25 | 0,02% |
| 13.23 | 98101 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 4,00 | 7.556,51 | 9.847,10 | 39.388,38 | 0,52% |
| 13.24 | 98071 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 2,00 | 15.261,52 | 19.890,34 | 39.780,68 | 0,52% |
| 13.25 | 102997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M, B=0,5 M, H=0,25 M). AF_08/2021 | m | 250,00 | 73,61 | 95,94 | 23.983,98 | 0,31% |
| | | | | | | | Subtotal | 177.128,25 | 2,32% |
| | | | | | | | | | |
| 14. | | | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | | |
| 14.1 | 100678 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 16,00 | 498,18 | 649,28 | 10.388,45 | 0,14% |
| 14.2 | 99535 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 16,00 | 284,68 | 371,02 | 5.936,38 | 0,08% |
| 14.3 | 100649 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 16,00 | 37,15 | 48,42 | 774,68 | 0,01% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, emitida em 30/09/2025

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 29/10/2025, às 21:22.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Ponte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

**Planilha Orçamentária**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Escola 14 Salas de Aula** | | | | **un** | **1,00** | | | **BDI:** | **30,33%** |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO SEM BDI (R$)** | **PREÇO COM BDI (R$)** | **VALOR (R$)** | **%** |
| 14.4 | 100858 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4,00 | 553,28 | 721,09 | 2.884,36 | 0,04% |
| 14.5 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 14,00 | 110,19 | 143,61 | 2.010,55 | 0,03% |
| 14.6 | 86905 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 20,00 | 50,27 | 65,52 | 1.310,34 | 0,02% |
| 14.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 20,00 | 67,54 | 88,02 | 1.760,50 | 0,02% |
| 14.8 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 18,00 | 328,15 | 427,66 | 7.698,20 | 0,10% |
| 14.9 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4,00 | 633,58 | 825,74 | 3.302,98 | 0,04% |
| 14.10 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 16,00 | 86,46 | 112,68 | 1.802,93 | 0,02% |
| 14.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 20,00 | 82,54 | 107,57 | 2.151,49 | 0,03% |
| 14.12 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1,00 | 698,09 | 909,82 | 909,82 | 0,01% |
| 14.13 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5,00 | 457,95 | 596,85 | 2.984,23 | 0,04% |
| 14.14 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 5,00 | 87,25 | 113,71 | 568,56 | 0,01% |
| 14.15 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 9,00 | 88,18 | 114,92 | 1.034,32 | 0,01% |
| 14.16 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6,00 | 29,36 | 38,26 | 229,59 | 0,00% |
| 14.17 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 16,50 | 67,54 | 88,02 | 1.408,40 | 0,02% |
| | | | | | | | **Subtotal** | | **47.155,78** | **0,62%** |
| **15.** | | | **INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL** | | | | | | |
| 15.1 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 3,00 | 41,72 | 54,37 | 163,12 | 0,00% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento naste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 592
Rubrica:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

**Planilha Orçamentária**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Escola 14 Salas de Aula** | | | | **un** | **1,00** | | | **BDI:** | **30,33%** |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO SEM BDI (R$)** | **PREÇO COM BDI (R$)** | **VALOR (R$)** | **%** |
| 15.2 | 92693 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2,00 | 11,37 | 14,82 | 29,64 | 0,00% |
| | | | | | | | **Subtotal** | **192,76** | **0,00%** |
| **16.** | | | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO** | | | | | | |
| 16.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 13,00 | 286,56 | 373,47 | 4.855,16 | 0,06% |
| 16.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 27,00 | 27,04 | 35,24 | 951,51 | 0,01% |
| | | | | | | | **Subtotal** | **5.806,67** | **0,08%** |
| **17.** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V** | | | | | | |
| **17.1** | | | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO** | | | | | | |
| 17.1.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6,00 | 484,46 | 631,40 | 3.788,38 | 0,05% |
| 17.1.2 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 8,00 | 85,79 | 111,81 | 894,48 | 0,01% |
| 17.1.3 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2,00 | 652,23 | 850,05 | 1.700,10 | 0,02% |
| 17.1.4 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1,00 | 111,74 | 145,63 | 145,63 | 0,00% |
| 17.1.5 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1,00 | 151,26 | 197,14 | 197,14 | 0,00% |
| 17.1.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19,00 | 10,17 | 13,25 | 251,84 | 0,00% |
| 17.1.7 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 31,00 | 11,09 | 14,45 | 448,06 | 0,01% |
| 17.1.8 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 14,00 | 67,31 | 87,73 | 1.228,15 | 0,02% |



Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 593
Rubrica:


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

**Planilha Orçamentária**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Escola 14 Salas de Aula** | | | | **un** | **1,00** | | | **BDI:** | **30,33%** |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO SEM BDI (R$)** | **PREÇO COM BDI (R$)** | **VALOR (R$)** | **%** |
| 17.1.9 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 18,00 | 11,09 | 14,45 | 260,18 | 0,00% |
| 17.1.10 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 6,00 | 78,71 | 102,56 | 615,60 | 0,01% |
| 17.1.11 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1,00 | 353,19 | 460,31 | 460,31 | 0,01% |
| **17.2** | | | **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS** | | | | - | - | |
| 17.2.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1.347,00 | 8,25 | 10,75 | 14.483,25 | 0,19% |
| 17.2.2 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 796,00 | 10,79 | 14,06 | 11.193,84 | 0,15% |
| 17.2.3 | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 775,00 | 17,32 | 22,57 | 17.494,20 | 0,23% |
| 17.2.4 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 325,00 | 15,07 | 19,64 | 6.383,24 | 0,08% |
| 17.2.5 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 123,00 | 32,02 | 41,73 | 5.132,99 | 0,07% |
| 17.2.6 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 16,00 | 41,10 | 53,57 | 857,05 | 0,01% |
| 17.2.7 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 302,00 | 7,83 | 10,20 | 3.081,86 | 0,04% |
| 17.2.8 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2011 | un | 13,00 | 11,04 | 14,39 | 187,05 | 0,00% |
| 17.2.9 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 151,00 | 9,26 | 12,09 | 1.947,23 | 0,03% |
| 17.2.10 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 22,00 | 9,19 | 11,98 | 263,50 | 0,00% |
| 17.2.11 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | m | 163,00 | 20,38 | 26,56 | 4.329,49 | 0,06% |
| 17.2.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 | m³ | 225,00 | 60,17 | 78,42 | 17.644,40 | 0,23% |
| **17.3** | | | **CABOS E FIOS (CONDUTORES)** | | | | - | - | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 594
Rubrica:


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

## Planilha Orçamentária

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 30,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO SEM BDI (R$)** | **PREÇO COM BDI (R$)** | **VALOR (R$)** | **%** |
| 17.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 5.180,00 | 4,02 | 5,24 | 27.139,46 | 0,36% |
| 17.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1.560,00 | 6,70 | 8,73 | 13.622,09 | 0,18% |
| 17.3.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 980,00 | 9,23 | 12,03 | 11.788,87 | 0,15% |
| 17.3.4 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 530,00 | 15,37 | 20,03 | 10.616,81 | 0,14% |
| 17.3.5 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 128,00 | 56,93 | 74,20 | 9.497,20 | 0,12% |
| 17.3.6 | 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 68,00 | 6,12 | 7,98 | 542,38 | 0,01% |
| **17.4** | | | **ILUMINAÇÃO E TOMADAS** | | | | | | |
| 17.4.1 | 91999 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 54,00 | 23,58 | 30,73 | 1.659,52 | 0,02% |
| 17.4.2 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6,00 | 25,43 | 33,14 | 198,86 | 0,00% |
| 17.4.3 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 230,00 | 33,74 | 43,97 | 10.113,87 | 0,13% |
| 17.4.4 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17,00 | 31,48 | 41,00 | 697,03 | 0,01% |
| 17.4.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 1,00 | 43,04 | 56,09 | 56,09 | 0,00% |
| 17.4.6 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2,00 | 24,54 | 31,98 | 63,97 | 0,00% |
| 17.4.7 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 25,00 | 35,12 | 45,77 | 1.144,30 | 0,01% |
| 17.4.8 | 39369 | SINAPI | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | un | 212,00 | 22,19 | 28,92 | 6.131,09 | 0,06% |
| 17.4.9 | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 32,00 | 484,82 | 631,87 | 20.219,71 | 0,26% |
| 17.4.10 | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 14,00 | 1.530,18 | 1.994,28 | 27.919,97 | 0,37% |
| 17.4.11 | 100621 | SEINFRA | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 21,00 | 4.451,11 | 5.801,13 | 121.823,76 | 1,59% |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 29/10/2025, às 21:22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 595
Rubrica:


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, em 30/09/2025 emitida

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Fonte de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

## Planilha Orçamentária

| Escola 14 Salas de Aula | | | | un | 1,00 | | | BDI: | 38,33% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | % |
| 17.4.12 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 56,00 | 37,52 | 48,90 | 2.738,39 | 0,04% |
| **17.5** | | | **CONCIONADORES DE AR** | | | | - | - | |
| 17.5.1 | 103254 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ONIOFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | un | 24,00 | 3.507,66 | 4.571,53 | 109.716,80 | 1,44% |
| 17.5.2 | 103248 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ONIOFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | un | 3,00 | 1.930,69 | 2.516,27 | 7.548,80 | 0,10% |
| 17.5.3 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | un | 5,00 | 3.441,69 | 4.485,55 | 22.427,77 | 0,29% |
| | | | | | | | **Subtotal** | **498.654,32** | **6,53%** |
| **18.** | | | **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)** | | | | | | |
| 18.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 1,00 | 110,69 | 144,26 | 144,26 | 0,00% |
| 18.2 | 43054 | SINAPI | ACO CA-25, 10.0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | kg | 24,58 | 10,66 | 13,92 | 343,53 | 0,00% |
| 18.3 | 96463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 40,00 | 17,75 | 23,13 | 925,34 | 0,01% |
| 18.4 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 40,00 | 97,39 | 126,93 | 5.077,14 | 0,07% |
| 18.5 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 920,00 | 51,06 | 66,55 | 61.222,78 | 0,80% |
| 18.6 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 886,00 | 66,69 | 86,92 | 77.008,53 | 1,01% |
| 18.7 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 39,00 | 54,40 | 70,90 | 2.765,08 | 0,04% |
| 18.8 | 1577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | un | 34,00 | 2,74 | 3,57 | 121,42 | 0,00% |
| | | | | | | | **Subtotal** | **147.608,08** | **1,93%** |
| **19.** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | |
| **19.1** | | | **GERAL** | | | | | | |
| 19.1.1 | 86880 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 14,00 | 704,98 | 918,80 | 12.863,21 | 0,17% |



Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 596
Rubrica:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM**

**Obra: Construção de Escola Municipal São Bernardo**

**Local: Sede do Município de Bernardo do Mearim - MA**

**Ponto de Referência: Sinapi Maio/2022 sem desoneração**

**Planilha Orçamentária**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Escola 14 Salas de Aula** | | | | **un** | **1,00** | | | **BDI:** | **30,33%** |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UN.** | **QUANT.** | **PREÇO SEM BDI (R$)** | **PREÇO COM BDI (R$)** | **VALOR (R$)** | **%** |
| 19.1.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 141,50 | 119,64 | 155,93 | 22.063,64 | 0,29% |
| 19.1.3 | 103304 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 28,00 | 1.089,43 | 1.419,85 | 39.755,92 | 0,52% |
| 19.1.4 | 103307 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | un | 19,00 | 1.156,97 | 1.507,88 | 28.649,70 | 0,37% |
| | | | | | | | **Subtotal** | **103.332,47** | **1,35%** |
| | | | | | | | **Custo TOTAL com BDI incluso** | **7.641.944,82** | **100,00%** |

Bernardo do Mearim/MA, 06 de junho de 2025

ERIVELTON BARROS VIANA
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF: 716.030.853-00
Decreto Nº 018/2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, emitida em 30/09/2025

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 29/10/2025, às 21:22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 597
Rubrica:


# LAUDO TÉCNICO

**CONTRATADO: EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO**

**CREA/MA: 111924547-8**

**CPF N° 613.965.733-48**

**ART CARGO – FUNÇÃO: MA20210400378**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69. AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000 BERNARDO DO MEARIM/MA.

**LOCAL DA OBRA:** MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM / MA, INSCRITO NO CNPJ Sob 01.612.345/0001-69 – AVENIDA MANUEL MATIAS, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP: 65723-000

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 11/07/2022 A 11/07/2023

**RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO:**
ART - OBRA / SERVIÇO **Nº MA20220548060**
EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO
CREA/MA: 111924547-8
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 613.965.733-48

Eu, **Jonas Lima Silva**, Engenheiro Civil, inscrito no Crea/MA sob o nº 191981118-4, venho por meio deste **atestar para os devidos fins** que o Engenheiro **Egbert Rodrigues Sousa Filho**, regularmente inscrito no CREA/MA sob o nº 111924547-8, **executou os serviços de elaboração de projeto técnico (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA)** para o município de **Bernardo do Mearim/MA.**

Os serviços foram desenvolvidos com base nos princípios técnicos e legais vigentes, atendendo às exigências normativas, prazos e especificações previamente acordadas. Ressalta-se que os trabalhos foram conduzidos com responsabilidade técnica e profissional, garantindo a viabilidade e a conformidade dos projetos elaborados.

Declaro, para os devidos fins, que acompanhei e tive pleno conhecimento da atuação profissional do Eng. Egbert Rodrigues Sousa Filho na referida demanda, sendo esta executada com competência e ética profissional.

Bernardo do Mearim/MA, 23 de junho de 2025.

JONAS LIMA SILVA:05697469306
Assinado de forma digital por JONAS LIMA SILVA:05697469306
Dados: 2025.06.23 14:34:12 -03'00'

Eng. Civil JONAS LIMA SILVA
CREA/MA: 191981118-4
CPF: 056.974.693-06

*Av. Manuel Matias, s/n, Centro, CEP: 65723-000*
*Bernardo do Mearim – MA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930928/2025, emitida em 30/09/2025

Certidão nº 930928/2025
29/10/2025, 21:22
Chave de Impressão: 239AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 598
Rubrica:



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 939042/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO**
Registro: **116487MA** RNP: **1119245478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250963551** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2025 Baixada em: 17/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA** CPF/CNPJ: **17.733.167/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 135
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000
Contrato: 1302.2025/2025 Celebrado em: 30/05/2025
Valor do contrato: R$ 945.682,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 135
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GONÇALVES DIAS UF: MA CEP: 65775000
Coordenadas Geográficas: -5.152797, -44.299394
Data de início: 02/06/2025 Conclusão efetiva: 30/09/2025
Finalidade: Escolar
Proprietário: J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 17.733.167/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 635.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 635.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 2180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 635.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 2180.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 268.00 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 635.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 635.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 635.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 635.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 86000.00 quilograma;

**Observações**

Contratação de empresa especializada para serviço de reforma e ampliação do prédio comercial onde será sediada a ESCOLA CIETEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA, rede pitágoras em Gonçalves Dias - MA.

**Informações Complementares**

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 9 COMPLETO; 15.3; 15.4; 15.5, por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

PREFEITURA MUNICIPAL DE SURITIBA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 599
Rubrica:


**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

939042/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 939042/2025**
**31/10/2025, 09:58**
**Z08dZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z08dZ

**J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
**CNPJ: 17.733.167/0001-64**
Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS ABAIXO:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|---|---|
| CONTRATO N° | Nº1302.2025/2025 |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA / SERVIÇO | Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçaves Dias – MA |
| PERIODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL | 02/06/2025 A 30/09/2025 |
| ART DE EXECUÇÃO Nº: | MA20250963551 |
| ART DO LAUDO Nº: | MA20250972206 |
| **DADOS DO CONTRATANTE** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL: | J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| CNPJ: | 17.733.167/0001-64 |
| TIPO DE CONTRATANTE: | Pessoa Jurídica De Direito Privado |
| **DADOS DO PROPRIETÁRIO** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| CNPJ | 17.733.167/0001-64 |
| **EMPRESA CONTRATADA** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL: | E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ: | 42.016.257/0001-81 |
| REGISTRO: | 0005496055 -MA |
| **RESPOSAVEL TÉCNICO DA EMPRESA:** | **Egbert Rodrigues Sousa Filho**<br>RNP: 111924547-8<br>Registro: 116487MA<br>CPF: 613.965.733-48<br>Engenheiro Civil |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

**Nº ART:** MA20250963551

Contratação de empresa especializada para serviço de reforma e ampliação do prédio comercial onde será sediada a ESCOLA CIETEC – CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA, rede Pitágoras em Gonçalves Dias - MA.

**ABRANGENCIAS CONTRATUAIS:** OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.

**INDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

| REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA SUPERVISÃO: |
|---|---|
| gov.br Documento assinado digitalmente<br>CLEUDIANA COSTA COELHO<br>Data: 24/10/2025 11:28:10-0300<br>Verifique em https://validar.iti.gov.br | FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356<br>Assinado de forma digital por FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356<br>Dados: 2025.10.20 10:37:20 -03'00' |
| **SÓCIO ADMINISTRADOR**<br>**CLEUDIANA COSTA COELHO**<br>**J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**<br>**CNPJ: 17.733.167/0001-64**<br>**CPF: 004.633.243-07** | **ENG. CIVIL: FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA**<br>**CPF: 033.354.753-56**<br>**CREA: RNP: 1123131384** |

**Gonçalves Dias/MA, 20 de outubro de 2025**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939042/2025, em 31/10/2025 emitida

Certidão nº 939042/2025
31/10/2025, 12:34
Chave de Impressão: Z08dZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2025 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 601
Rubrica:


CIETEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA
CNPJ: 17.733.167/0001-64

Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE:** | J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO COMERCIAL ONDE SERÁ SEDIADA A ESCOLA CIETEC – CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA, REDE PITÁGORAS EM GONÇALVES DIAS - MA. |
| **ENDEREÇO:** | Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000 |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | |
| 1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 310,25 | | | |
| 1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 248,74 | | | |
| 1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | | | |
| 1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 132 | | | |
| 1.5 | 007 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | H | 432 | | | |
| 2 | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | | |
| 2.1 | 94328 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 140,5 | | | |
| 2.2 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 63 | | | |
| 2.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 42 | | | |
| 2.4 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 20 | | | |
| 3 | | | **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA** | | | | | |
| 3.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 82,63 | | | |
| 3.2 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 10 | | | |
| 3.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 32,78 | | | |
| 4 | | | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO** | | | | | |
| 4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2180 | | | |
| 4.2 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 40,32 | | | |
| 4.3 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 56 | | | |
| 5 | | | **REVESTIMENTOS PAREDES** | | | | | |
| 5.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4360 | | | |
| 5.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4360 | | | |
| 5.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 99 | | | |
| 6 | | | **PISOS** | | | | | |
| 6.1 | 87735 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 633,7 | | | |
| 6.2 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 434 | | | |
| 6.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 199,7 | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939042/2025, em 31/10/2025 emitida

Certidão nº 939042/2025
31/10/2025, 12:34
Chave de Impressão: Z08dZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2025 e contém 6 folhas

CIETEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA
CNPJ: 17.733.167/0001-64

Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE:** | J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO COMERCIAL ONDE SERÁ SEDIADA A ESCOLA CIETEC – CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA, REDE PITÁGORAS EM GONÇALVES DIAS - MA. |
| **ENDEREÇO:** | Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000 |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 128,23 | | | |
| 6.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 230 | | | |
| 7 | | | **ESQUADRIAS** | | | | | |
| 7.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 14 | | | |
| 7.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 17 | | | |
| 7.3 | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 14 | | | |
| 7.4 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | | | |
| 7.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18,43 | | | |
| 7.6 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 7,56 | | | |
| 7.7 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 8,82 | | | |
| 8 | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | |
| 8.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 180 | | | |
| 8.2 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | | | |
| 8.3 | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN | 34 | | | |
| 8.4 | 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | | | |
| 8.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 90 | | | |
| 8.6 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 35 | | | |
| 8.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | | | |
| 8.8 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 35 | | | |
| 8.9 | 89754 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | | | |
| 8.10 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 30 | | | |
| 8.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | | | |
| 8.12 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | | | |
| 8.13 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 5 | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939042/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão nº 939042/2025
31/10/2025, 12:34
Chave de Impressão: Z08dZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2025 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITI/MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 603
Rubrica:


CIETEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA
CNPJ: 17.733.167/0001-64

Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE:** | J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO COMERCIAL ONDE SERÁ SEDIADA A ESCOLA CIETEC – CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA, REDE PITÁGORAS EM GONÇALVES DIAS - MA. |
| **ENDEREÇO:** | Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000 |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 | 98109 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, | UN | 5 | | | |
| 8.15 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | | | |
| 8.16 | 104326 | SINAPI | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | | | |
| 8.17 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | | | |
| 9 | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | |
| 9.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | | | |
| 9.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1900 | | | |
| 9.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 700 | | | |
| 9.4 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | | | |
| 9.5 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 15 | | | |
| 9.6 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | | | |
| 9.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | | | |
| 9.8 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | | | |
| 9.9 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | | | |
| 9.10 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 118 | | | |
| 9.11 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90 | | | |
| 9.12 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 450 | | | |
| 9.13 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | | | |
| 9.14 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 15 | | | |
| 9.15 | 101861 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | | | |
| 9.16 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 35 | | | |
| 9.17 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | | | |
| 9.18 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 70 | | | |
| 9.19 | 7271 | ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contino reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar | un | 3 | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939042/2025, em 31/10/2025 emitida

Certidão nº 939042/2025
31/10/2025, 12:34
Chave de Impressão: Z08dZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2025 e contém 6 folhas

CIETEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA
CNPJ: 17.733.167/0001-64

Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE:** | J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO COMERCIAL ONDE SERÁ SEDIADA A ESCOLA CIETEC – CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA, REDE PITÁGORAS EM GONÇALVES DIAS - MA. |
| **ENDEREÇO:** | Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000 |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6 | | | |
| 9.21 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m | un | 3 | | | |
| 9.22 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | | | |
| **10** | | | **PINTURA** | | | | | |
| 10.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3800 | | | |
| 10.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4360 | | | |
| 10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 4360 | | | |
| **11** | | | **LOUÇAS, METAIS E BANCADAS** | | | | | |
| 11.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | | | |
| 11.2 | 86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | | | |
| 11.3 | 93442 | SINAPI | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | | | |
| 11.4 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | | | |
| 11.5 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | | | |
| 11.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | | | |
| 11.7 | 102617 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | | | |
| 11.8 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 1 | | | |
| 11.9 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | | | |
| **12** | | | **COMBATE A INCÊNDIO** | | | | | |
| 12.1 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | | | |
| 12.3 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | | | |
| **13** | | | **FORRO** | | | | | |
| 13.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 384 | | | |
| **14** | | | **COBERTURA** | | | | | |
| 14.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 680 | | | |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939042/2025, em 31/10/2025 emitida

Certidão nº 939042/2025
31/10/2025, 12:34
Chave de Impressão: Z08dZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2025 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 605
Rubrica:

CIETEC - CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA
CNPJ: 17.733.167/0001-64

Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000

| | |
|---|---|
| **PROPONENTE:** | J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA |
| **OBJETO:** | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO COMERCIAL ONDE SERÁ SEDIADA A ESCOLA CIETEC – CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA, REDE PITÁGORAS EM GONÇALVES DIAS - MA. |
| **ENDEREÇO:** | Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000 |

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 680 | | | |
| 14,3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 140 | | | |
| **15** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | |
| 15.1 | 5057 | ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 5 | | | |
| 15.2 | 12045 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado | un | 20 | | | |
| 15.3 | 002 | Próprio | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PRETA | m³ | 12 | | | |
| 15.4 | 98503 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | m² | 40 | | | |
| 15.5 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 5 | | | |

Documento assinado digitalmente
gov.br CLEUDIANA COSTA COELHO
Data: 24/10/2025 11:26:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SÓCIO ADMINISTRADOR
CLEUDIANA COSTA COELHO
J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 17.733.167/0001-64
CPF: 004.633.243-07

FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356
Assinado de forma digital por FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356
Dados: 2025.10.20 10:37:43 -03'00'

ENG. CIVIL: FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA
CPF: 033.354.753-56
CREA: RNP: 1123131384

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939042/2025, em 31/10/2025
emitida

Certidão nº 939042/2025
31/10/2025, 12:34
Chave de Impressão: Z08dZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2025 e contém 6 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 606
Rubrica:

# LAUDO TÉCNICO

O presente laudo tem como objetivo certificar a fiel execução dos serviços constantes no Atestado De Capacidade Técnica, proveniente do contrato n° **1302.2025/2025,** emitido pela **J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, INCRITA NO CNPJ: 17.733.167/0001-64.** Endereço: Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA

## DADOS DA OBRA

**Contratante: J. C. A. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA**
**CNPJ da contratante:** 17.733.167/0001-64
**Endereço da Obra/Serviço**: Avenida Getúlio Vargas, N° 135, Centro, CEP: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA
**Contrato:** 1302.2025/2025
**Data de assinatura do contrato:** 30/05/2025
**Empresa Contratada:** E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
**CNPJ da empresa contratada:** 42.016.257/0001-81
**Período de execução:** 02/06/2025 A 30/09/2025

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para serviço de reforma e ampliação do prédio comercial onde será sediada a ESCOLA CIETEC – CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E TECNOLOGIA, rede Pitágoras em Gonçalves Dias - MA.

**ART DE EXECUÇÃO Nº:** MA20250963551
**Responsável Técnico da Empresa Contratada:** Egbert Rodrigues Sousa Filho
**Registro no CREA:** RNP: 111924547-8 Registro: 116487MA

**Atividade Técnica:**

14 - Elaboração Quantidade Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA - 2.180,00 m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS -2.180,00 m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL - 635,00 m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS - 635,00 m²
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS - 635,00 m²
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGASATMOSFÉRICAS – SPDA - 635,00 m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS - 635,00 m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO - 268,00 m³
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO - 86.000,00 kg
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS - 635,00 m²

Gonçalves Dias - MA, 28 de outubro de 2025.

FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356
Assinado de forma digital por FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356
Dados: 2025.10.28 13:39:31 -03'00'

**ENG. CIVIL: FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA**
**CPF: 033.354.753-56**
**CREA: RNP: 1123131384**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939042/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão nº 939042/2025
31/10/2025, 12:34
Chave de Impressão: Z08dZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2025 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 607
Rubrica:

Valle
Açaiteria

**T. K. MACEDO DO VALE**
**CNPJ: 39.264.633/0001-42**
Rua Manoel Maximo, N° 95B, Centro, CEP: 65.740-000

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS ABAIXO:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|---|---|
| CONTRATO N° | N° 08.2025 – A.V |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA / SERVIÇO | Rua Manoel Maximo, N° 95B, Centro, CEP: 65.740-000 |
| PERIODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL | 19/08/2025 A 19/11/2025 |
| ART DE EXECUÇÃO Nº: | MA20250991210 |
| ART DO LAUDO Nº: | NÃO POSSUI |
| **DADOS DO CONTRATANTE** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL: | T. K. MACEDO DO VALE |
| CNPJ: | 39.264.633/0001-42 |
| TIPO DE CONTRATANTE: | Pessoa Jurídica De Direito Privado |
| **DADOS DO PROPRIETÁRIO** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | T. K. MACEDO DO VALE |
| CNPJ | 39.264.633/0001-42 |
| **EMPRESA CONTRATADA** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL: | E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ: | 42.016.257/0001-81 |
| REGISTRO: | 0005496055 -MA |
| **RESPOSAVEL TÉCNICO DA EMPRESA:** | **Egbert Rodrigues Sousa Filho**<br>RNP: 111924547-8<br>Registro: 116487MA<br>CPF: 613.965.733-48<br>Engenheiro Civil |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

N° ART: MA20250991210

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PADRONIZAÇÃO DAS FACHADAS DE TODAS AS LOJAS DA AÇAITERIA VALE.

**ABRANGENCIAS CONTRATUAIS:** OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.

**INDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

| **REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:** | **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA SUPERVISÃO:** |
|---|---|
| TIAGO KALEBE MACEDO DO VALE:03464553329<br>Assinado de forma digital por TIAGO KALEBE MACEDO DO VALE:03464553329<br>Dados: 2025.11.20 12:03:21 -03'00' | FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356<br>Assinado de forma digital por FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356<br>Dados: 2025.11.19 00:33:38 -03'00' |
| **SÓCIO ADMINISTRADOR**<br>**TIAGO KALEBE MACEDO DO VALE**<br>**T. K. MACEDO DO VALE**<br>**CNPJ: 39.264.633/0001-42**<br>**CPF: 034.645.533-29** | **ENG. CIVIL: FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA**<br>**CPF: 033.354.753-56**<br>**CREA: RNP: 1123131384** |

**Bernardo do Mearim/MA, 19 de novembro de 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 608
Rubrica:

Valle
Açaiteria

T. K. MACEDO DO VALE
CNPJ: 39.264.633/0001-42
Rua Manoel Maximo, Nº 95B, Centro, CEP: 65.740-000

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | LOJA POÇÃO DE PEDRAS - MA | | | | | | |
| 1.1 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | |
| 1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | | | | |
| 1.1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 33 | | | | |
| 1.1.3 | 007 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | H | 8 | | | | |
| 1.2 | | | REVESTIMENTO | | | | | | |
| 1.2.1 | 13948 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | m² | 105 | | | | |
| 1.3 | | | PINTURAS | | | | | | |
| 1.3.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 40 | | | | |
| 1.3.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 40 | | | | |
| 1.3.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 40 | | | | |
| 1.4 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| 1.4.1 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | | | | |
| 1.4.2 | 39390 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 6 | | | | |
| 2 | | | LOJA ESPERANTINOPOLES - MA | | | | | | |
| 2.1 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | |
| 2.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | | | | |
| 2.1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 33 | | | | |
| 2.1.3 | 007 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | H | 8 | | | | |
| 2.2 | | | REVESTIMENTO | | | | | | |
| 2.2.1 | 13948 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | m² | 80 | | | | |
| 2.3 | | | PINTURAS | | | | | | |
| 2.3.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 36 | | | | |
| 2.3.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 36 | | | | |
| 2.3.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 36 | | | | |
| 2.4 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| 2.4.1 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | | | | |
| 2.4.2 | 39390 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 6 | | | | |
| 3 | | | LOJA IGARAPÉ GRANDE - MA | | | | | | |
| 3.1 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | |
| 3.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | | | | |
| 3.1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 33 | | | | |
| 3.1.3 | 007 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | H | 8 | | | | |
| 3.2 | | | REVESTIMENTO | | | | | | |
| 3.2.1 | 13948 | ORSE | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | m² | 76 | | | | |
| 3.3 | | | PINTURAS | | | | | | |
| 3.3.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 32 | | | | |
| 3.3.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 32 | | | | |
| 3.3.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 32 | | | | |
| 3.4 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| 3.4.1 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | | | | |
| 3.4.2 | 39390 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 6 | | | | |

TIAGO KALEBE MACEDO DO VALE:03464553329
Assinado de forma digital por TIAGO KALEBE MACEDO DO VALE:03464553329
Dados: 2025.11.20 12:03:01 -03'00'

SÓCIO ADMINISTRADOR
TIAGO KALEBE MACEDO DO VALE
T. K. MACEDO DO VALE
CNPJ: 39.264.633/0001-42
CPF: 034.645.533-29

FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356
Assinado de forma digital por FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356
Dados: 2025.11.19 00:33:18 -03'00'

ENG. CIVIL: FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA
CPF: 033.354.753-56
CREA: RNP: 1123131384

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 609
Rubrica:

# DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

IDENTIFICAÇÃO: O presente laudo tem como objetivo certificar a fiel execução dos serviços constantes no Atestado de Capacidade Técnica, proveniente do contrato n° **08.2025-A.V.** Emitido pela **T. K. MACEDO DO VALE, INCRITA NO CNPJ: 39.264.633/0001-42**. Endereço **Rua Manoel Máximo, 95B - Centro – Poção de Pedras/MA. CEP: 65740 – 000, Brasil.**

## DADOS DA OBRA

**CONTRATANTE:** T. K. MACEDO DO VALE
**CNPJ da contratante:** 39.264.633/0001-42
**Endereço da Obra/Serviço:** Rua Manoel Máximo, 95B - Centro – Poção de Pedras/MA. CEP: 65740 – 000.
**Contrato:** 08.2025 - A. V
**Data de assinatura do contrato:** 18/08/2025

**EMPRESA CONTRATADA:** E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
**CNPJ da empresa contratada:** 42.016.257/0001-81
**Período de execução:** 19/08/2025 À 19/11/2025

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PADRONIZAÇÃO DAS FACHADAS DE TODAS AS LOJAS DA AÇAITERIA VALE.

**ART DE EXECUÇÃO Nº:** MA20250991210
**Responsável Técnico da Empresa Contratada:** Egbert Rodrigues Sousa Filho
**Registro no CREA:** RNP: 111924547-8 Registro: 116487MA

**ATIVIDADE TÉCNICA:**

16 - Execução

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS – 8 UN

**ANALISE:** A obra encontra-se dentro dos padrões técnicos e de acordo com os projetos executivos, atendendo as normas vigentes, no momento da vistoria não foram constatados elementos que venham a comprometer as estruturas ou causar danos a terceiros.

**CONCLUSÃO:** Declaro ter vistoriado a execução da obra de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PADRONIZAÇÃO DAS FACHADAS DE TODAS AS LOJAS DA AÇAITERIA VALE. CONTRATO Nº 08.2025-A.C. que se encontra concluído, em perfeitas condições de funcionamento, responsabilizando-me, sob as penas da lei, que a obra está de acordo com o projeto aprovado pela Contratante, atende todas as legislações municipais, estaduais e federais vigentes, bem como as normas técnicas da ABNT.

**Poção de Pedras /MA, 19 de novembro de 2025.**

FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356

Assinado de forma digital por FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA:03335475356
Dados: 2025.11.19 00:33:01 -03'00'

**ENGENHEIRO CIVIL:** FELIPE ANDERSON DE SOUSA SIQUEIRA
**CREA**: 1123131384
**CPF**: 033.354.753-56

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

# CREA-MA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

## 936879/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO**
Registro: **116487MA** RNP: **1119245478**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250913665** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2025 Baixada em: 22/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **NAPOLES PIZZARIA LTDA** CPF/CNPJ: **39.660.992/0001-19**
Endereço do contratante: RUA ABILIO MONTEIRO Nº: 1424
Complemento: Bairro: ENGENHO
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000
Contrato: 09/2024 - R.C Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 688.910,73 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA Nº: SN
Complemento: EM FRENTE A PRÓXIMO À FLORICULTURA Bairro: AEROPORTO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.569444, -44.622378
Data de início: 13/09/2024 Conclusão efetiva: 12/05/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: NAPOLES PIZZARIA LTDA CPF/CNPJ: 39.660.992/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 142.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 42.50 metro cúbico; **18 - Fiscalização** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

**Observações**

EXECUÇÃO DE PRÉDIO COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA CONSTRUIDA DE 230,28 M2.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 936879/2025**
**23/09/2025, 14:19**
**8Yy9a**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8Yy9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-M
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 611
Rubrica:




**NAPOLES PIZZARIA**
**CNPJ: 39.660.992/0001-19**

**Rua Abilio Monteiro, 142, Cep: 65.725-000 - Pedreiras – MA**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS A BAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS ABAIXO:

| DADOS DA OBRA/SERVIÇO | |
|---|---|
| CONTRATO Nº | **09/2024 – R.C** |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OBRA / SERVIÇO | Avenida, sn, Bairro Aeroporto, Cep: 65.727-000 – Trizidela do Vale – MA. C: -4.569444, -44.622378; Proximo a floricultura. |
| PERIODO DE EXECUÇÃO/PRAZO CONTRATUAL | 13/09/2024 A 12/05/2025 |
| ART DE EXECUÇÃO Nº: | MA20250913665 |
| ART DO LAUDO Nº: | MA20250914336 |
| **DADOS DO CONTRATANTE** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL: | NAPOLES PIZZARIA LTDA |
| CNPJ: | 39660992/0001-19 |
| TIPO DE CONTRATANTE: | Pessoa Jurídica De Direito Privado |
| **DADOS DO PROPRIETARIO** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | NAPOLES PIZZARIA LTDA |
| CNPJ | 39660992/0001-19 |
| **EMPRESA CONTRATADA** | |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL: | E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA |
| CNPJ: | 42.016.257/0001-81 |
| REGISTRO: | 0005496055 -MA |
| **RESPOSAVEL TÉCNICO DA EMPRESA:** | **Egbert Rodrigues Sousa Filho**<br>RNP: 111924547-8<br>Registro: 116487MA<br>CPF: 613.965.733-48<br>Engenheiro Civil |
| **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS** | |
| **Nº ART:** MA20250913665<br>**EXECUÇÃO DE PRÉDIO COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA CONSTRUIDA DE 230,28 M2.**<br>**ABRANGENCIAS CONTRATUAIS:** OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO. | |
| **INDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO** | |
| **REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:**<br>Ronaldo Lino da Rocha<br>**SÓCIO ADMINISTRADOR**<br>**RONALDO LINO DA ROCHA**<br>**NAPOLES PIZZARIA LTDA**<br>**CNPJ: 39.660.992/0001-19**<br>**CPF: 267.828.368-23** | **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA SUPERVISÃO:**<br>Jonas Lima Silva<br>**ENG. CIVIL: JONAS LIMA SILVA**<br>**CPF: 056.974.693-06**<br>**CREA: RNP: 191981118-4** |

**Pedreiras/MA, 23 de maio de 2025**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 936879/2025, em 23/09/2025 emitida

Certidão nº 936879/2025
23/09/2025, 18:54
Chave de Impressão: 8Yy9a
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 612
Rubrica:

NAPOLES PIZZARIA LTDA
CNPJ: 39660992/0001-19

| Obra: | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO DE PRÉDIO COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA CONSTRUIDA DE 230,28 M2. | SINAPI - 02/2024 - Maranhão<br>ORSE - 02/2024 - Sergipe | 25,0% | Não Desonerado:<br>Horista: 118,45%<br>Mensalista: 74,48% |

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | 6,36 % |
| 1.1 | 98534 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 | m² | 180 | | | | 0,11 % |
| 1.2 | 96995 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 66 | | | | 0,75 % |
| 1.3 | 93206 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6 | | | | 1,46 % |
| 1.4 | 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | | | | 0,38 % |
| 1.5 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 6 | | | | 0,41 % |
| 1.6 | 95458 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 33 | | | | 0,73 % |
| 1.7 | 007 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | H | 120 | | | | 2,82 % |
| 2 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 0,87 % |
| 2.2 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 25 | | | | 0,57 % |
| 2.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 35 | | | | 0,29 % |
| 3 | | | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | | | | | | 24,98 % |
| 3.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 42,5 | | | | 18,57 % |
| 3.2 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 141,98 | | | | 5,16 % |
| 3.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2018 | m² | 142 | | | | 0,24 % |
| 4 | | | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | | | | | 10,50 % |
| 4.1 | 103326 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 571,8 | | | | 9,73 % |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 936879/2025, em 23/09/2025
emitida

Certidão nº 936879/2025
23/09/2025, 18:54
Chave de Impressão: 8Yy9a
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITI/MA
Proc. Nº 2911/2026
Fls. 633
Rubrica:

NAPOLES PIZZARIA LTDA
CNPJ: 39660992/0001-19

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 20 | | | | 0,45 % |
| 4.3 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 18 | | | | 0,33 % |
| 5 | | | **REVESTIMENTOS PAREDES** | | | | | | **10,51 %** |
| 5.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1121,6 | | | | 0,91 % |
| 5.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1121,6 | | | | 8,62 % |
| 5.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 92 | | | | 0,77 % |
| 6 | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | **9,33 %** |
| 6.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 110 | | | | 0,87 % |
| 6.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 255 | | | | 4,89 % |
| 6.3 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 180 | | | | 0,82 % |
| 6.5 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 18 | | | | 2,56 % |
| 7 | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | **6,92 %** |
| 7.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | | | | 1,84 % |
| 7.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | | | | 0,34 % |
| 7.3 | 90808 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FOLHEADO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | | | | 0,71 % |
| 7.4 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | | | | 1,40 % |
| 7.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 28,43 | | | | 2,82 % |
| 8 | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | | **2,87 %** |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 936879/2025, em 23/09/2025
emitida

Certidão nº 936879/2025
23/09/2025, 18:54
Chave de Impressão: 8Yy9a
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 614
Rubrica:



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OU DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60 | | | | 0,39 % |
| 8.2 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | | | | 0,09 % |
| 8.3 | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 34 | | | | 0,19 % |
| 8.4 | 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | | | | 0,06 % |
| 8.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 80 | | | | 0,42 % |
| 8.6 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 32 | | | | 0,09 % |
| 8.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | | | | 0,03 % |
| 8.8 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 36 | | | | 0,10 % |
| 8.9 | 89754 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | | | | 0,07 % |
| 8.10 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 30 | | | | 0,11 % |
| 8.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | | | | 0,01 % |
| 8.12 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | | | | 0,01 % |
| 8.13 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 5 | | | | 0,44 % |
| 8.14 | 98109 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 3 | | | | 0,72 % |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 936879/2025, emitida em 23/09/2025

Certidão nº 936879/2025
23/09/2025, 18:54
Chave de Impressão: 8Yy9a
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 615
Rubrica:

NAPOLES PIZZARIA LTDA
CNPJ: 39660992/0001-19

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | | | | 0,05 % |
| 8.16 | 104326 | SINAPI | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | | | | 0,02 % |
| 8.17 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | | | | 0,05 % |
| 9 | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | 7,91 % |
| 9.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | | | | 0,21 % |
| 9.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 800 | | | | 0,36 % |
| 9.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | | | | 0,33 % |
| 9.4 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | | | | 0,29 % |
| 9.6 | 93960 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | | | | 0,16 % |
| 9.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | | | | 0,09 % |
| 9.8 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | | | | 0,08 % |
| 9.9 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | | | | 0,03 % |
| 9.10 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 118 | | | | 0,45 % |
| 9.11 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90 | | | | 0,32 % |
| 9.12 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 | | | | 1,57 % |
| 9.13 | 97909 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | | | | 0,30 % |
| 9.14 | 96956 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 15 | | | | 0,35 % |
| 9.15 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | | | | 0,16 % |
| 9.16 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 35 | | | | 0,21 % |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 936879/2025, em 23/09/2025 emitida

Certidão nº 936879/2025
23/09/2025, 18:54
Chave de Impressão: 8Yy9a
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 616
Rubrica:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 936879/2025, emitida em 23/09/2025



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.17 | 91679 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | | | | 0,39 % |
| 9.18 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | | | | 0,33 % |
| **10** | | | **PINTURA** | | | | | | **5,40 %** |
| 10.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1121,6 | | | | 3,60 % |
| 10.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1121,6 | | | | 0,85 % |
| 10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 350 | | | | 0,94 % |
| **11** | | | **LOUÇAS, METAIS E BANCADAS** | | | | | | **2,87 %** |
| 11.1 | 95472 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | | | | 0,48 % |
| 11.2 | 86940 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | | | | 0,80 % |
| 11.3 | 93442 | SINAPI | BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | | | | 0,30 % |
| 11.4 | 100850 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | | | | 0,04 % |
| 11.5 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | | | | 0,18 % |
| 11.6 | 95644 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | | | | 0,04 % |
| 11.7 | 102617 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | | | | 0,88 % |
| 11.8 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 8MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 1 | | | | 0,13 % |
| 11.9 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | | | | 0,27 % |
| **12** | | | **COMBATE A INCÊNDIO** | | | | | | **0,04 %** |
| 12.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | | | | 0,04 % |
| **13** | | | **FORRO** | | | | | | **4,27 %** |
| 13.1 | 1954 | ORSE | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado | m² | 240 | | | | 4,27 % |



Certidão nº 936879/2025
23/09/2025, 18:54
Chave de Impressão: 8Yy9a
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/09/2025, às 18:54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 617
Rubrica:



NAPOLES PIZZARIA LTDA
CNPJ: 39660992/0001-19

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | | COBERTURA | | | | | | 7,18 % |
| 14.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 155 | | | | 2,56 % |
| 14.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 155 | | | | 1,22 % |
| 14.3 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13 | | | | 0,06 % |
| 14.4 | 92550 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | | | | 1,77 % |
| 14.5 | 98902 | SINAPI | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | m² | 155 | | | | 0,21 % |
| 14.6 | 94226 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 42 | | | | 1,16 % |
| 14.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20 | | | | 0,18 % |

Ronaldo Lino da Rocha
SÓCIO ADMINISTRADOR
RONALDO LINO DA ROCHA
NAPOLES PIZZARIA LTDA
CNPJ: 39.660.992/0001-19
CPF: 267.828.368-23

Jonas Lima Silva
ENG. CIVIL: JONAS LIMA SILVA
CPF: 056.974.693-06
CREA: RNP: 191981118-4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 936879/2025, emitida em 23/09/2025

Certidão nº 936879/2025
23/09/2025, 18:54
Chave de Impressão: 8Yy9a
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 23/09/2025, às 18:54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 618
Rubrica:


# LAUDO TÉCNICO

O presente laudo tem como objetivo certificar a fiel execução dos serviços constantes no Atestado De Capacidade Técnica, proveniente do contrato n° **09/2024–R.C,** emitido pela **NAPOLES PIZZARIA LTDA, INCRITA NO CNPJ:** 39.660.992/0001-19**.** Endereço: Rua Abilio Monteiro, 1424, Centro, Pedreiras - MA, Cep: 65,725-000.

## DADOS DA OBRA

**Contratante: NAPOLES PIZZARIA LTDA**
**CNPJ da contratante:** 39.660.992/0001-19
**Endereço da Obra/Serviço**: Avenida, SN, Bairro Aeroporto, Cep: 65.727-000 – Trizidela do Vale – MA. C: -4.569444, -44.622378, Próximo a floricultura.
**Contrato:** 09/2024 - R.C
**Data de assinatura do contrato:** 13/09/2024
**Empresa Contratada:** E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
**CNPJ da empresa contratada:** 42.016,257/0001-81
**Período de execução:** 13/09/2024 A 12/05/2025

**Objeto:** EXECUÇÃO DE PRÉDIO COM DOIS PAVIMENTOS COM ÁREA CONSTRUIDA DE 230,28 M2.

**ART DE EXECUÇÃO Nº:** MA20250913665
**Responsável Técnico da Empresa Contratada:** Egbert Rodrigues Sousa Filho
**Registro no CREA:** RNP: 111924547-8 Registro: 116487MA

**Atividade Técnica:**

16 – Execução

Quantidade Unidade 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - **Quantidade: 42,50 m3**
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA - **Quantidade:1,00 un**
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS - **Quantidade:1,00 un**
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL - **Quantidade:142 m²**
18 - Fiscalização
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - **Quantidade:1,00 un**

**Trizidela do Vale, 12 de setembro de 2025.**

gov.br Documento assinado digitalmente
JONAS LIMA SILVA
Data: 12/09/2025 13:18:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**ENG. CIVIL: JONAS LIMA SILVA**
**CPF: 056.974.693-06**
**CREA: RNP: 191981118-4**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 936879/2025, emitida em 23/09/2025

Certidão nº 936879/2025
23/09/2025, 18:54
Chave de Impressão: 8Yy9a
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls: 619
Rubrica:



# DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2917/2026**
**À**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASÍCO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.

A empresa **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 42.016.257/0001-81** , localizada em Bernardo do Mearim/MA, **DECLARA**, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO **BURITI/MA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026**

Bernardo do Mearim/MA, 20 de agosto de 2026

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2026.08.20 14:51:39 -03'00'

Empresa: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81
Nome: Egbert Rodrigues Sousa Filho
Vínculo: Sócio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 048049332013-2; CREA: 111924547-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 620
Rubrica:

E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81

# DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2917/2026**
**À**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASÍCO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.

A EMPRESA **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 42.016.257/0001-81** , **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, QUE:

**A)** NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM QUALQUER ESFERA DE GOVERNO;
**B)** NÃO SE ENCONTRA SUSPENSA OU IMPEDIDA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES OU CONTRATAR COM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021;
**C)** MANTÉM CONDUTA COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, PROBIDADE ADMINISTRATIVA E BOA-FÉ.

Bernardo do Mearim/MA, 20 de agosto de 2026

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2026.08.20 14:53:11 -03'00'

Empresa: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81
Nome: Egbert Rodrigues Sousa Filho
Vínculo: Sócio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 048049332013-2; CREA: 111924547-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 625
Rubrica:

E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81

# DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2917/2026**
**À**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASÍCO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.

**E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA,** INSCRITA NO **CNPJ: 42.016.257/0001-81,** POR INTERMÉDIO DE SEU(A) REPRESENTANTE LEGAL, **EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO**, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº: 048049332013-2 e do CPF nº: 613.965.733-48, **DECLARA**, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

Bernardo do Mearim/MA, 20 de agosto de 2026

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2026.08.20 14:54:10 -03'00'

Empresa: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81
Nome: Egbert Rodrigues Sousa Filho
Vínculo: Sócio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 048049332013-2; CREA: 111924547-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls: 622
Rubrica:

E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81

# PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2917/2026**
**À**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASÍCO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.

A EMPRESA **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 42.016.257/0001-81** , LOCALIZADA EM BERNARDO DO MEARIM/MA, **DECLARA** QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

Bernardo do Mearim/MA, 20 de agosto de 2026

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2026.08.20 14:54:29 -03'00'

Empresa: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81
Nome: Egbert Rodrigues Sousa Filho
Vínculo: Sócio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 048049332013-2; CREA: 111924547-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 623
Rubrica:

E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81

# DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2917/2026**
**À**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASÍCO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.

A **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **42.016.257/0001-81**, com sede na Av. Manoel Matias, SN, Centro, Bernardo do Mearim/MA, por seu(a) representante legal, **Egbert Rodrigues Sousa Filho** portador(a) da Carteira de Identidade nº 048049332013-2 e do CPF nº 613.965.733-48, **DECLARA**, ter conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, optando pela não realização da vistoria prévia.

Bernardo do Mearim/MA, 20 de agosto de 2026

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2026.08.20 14:53:31 -03'00'

Empresa: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81
Nome: Egbert Rodrigues Sousa Filho
Vínculo: Sócio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 048049332013-2; CREA: 111924547-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 624
Rubrica:

E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81

# DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2917/2026**
**À**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASÍCO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.

**E R SOUSA FILHO LTDA**, ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL MATIAS, SN, CENTRO, CEP:65723-000, BERNARDO DO MEARIM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.016.257/0001-81, NESTE ATO REPRESENTADA PELO PROPRIETARIO: EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0480493320132, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 613.965.733-48, **DECLARA**, EM ATENDIMENTO AO EDITAL DA **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026** E PARA TODOS OS FINS LEGAIS, E EM ESPECIAL EM ATENDIMENTO AO ART. 63, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DECLARA AINDA QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO, BEM COMO DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

Bernardo do Mearim/MA, 20 de agosto de 2026

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2026.08.20 14:53:52 -03'00'

Empresa: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81
Nome: Egbert Rodrigues Sousa Filho
Vínculo: Sócio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 048049332013-2; CREA: 111924547-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 625
Rubrica

E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81

# DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2917/2026**
**À**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASÍCO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.

**E R SOUSA FILHO LTDA**, ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL MATIAS, SN, CENTRO, CEP:65723-000, BERNARDO DO MEARIM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.016.257/0001-81, NESTE ATO REPRESENTADA PELO PROPRIETARIO: EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0480493320132, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 613.965.733-48, **DECLARA**, QUE OS REFERIDOS ÍNDICES ECONÔMICOS FORAM APURADOS COM BASE NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA EMPRESA, ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTÁBEIS VIGENTES, REFLETINDO A REAL SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA NA DATA DE SUA EMISSÃO.

A PRESENTE DECLARAÇÃO É FIRMADA POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO DA ÁREA CONTÁBIL, SOB MINHA RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS LEGAIS, ESPECIALMENTE PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 626
Rubrica:

**E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 42.016.257/0001-81**

Bernardo do Mearim/MA, 20 de agosto de 2026

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2026.08.20 14:51:14 -03'00'

Empresa: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81
Nome: Egbert Rodrigues Sousa Filho
Vínculo: Sócio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 048049332013-2; CREA: 111924547-8

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO:28315960334

Assinado de forma digital por ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO:28315960334
Dados: 2026.08.20 14:38:02 -03'00'

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
CPF: 283.159.603-34
CRC 5821

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 621
Rubrica:

E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81

# DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2917/2026**
**À**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - ESTADO DO MARANHÃO**
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA, NO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASÍCO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.

A EMPRESA **E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 42.016.257/0001-81** , LOCALIZADA EM BERNARDO DO MEARIM/MA, **DECLARA,** PARA OS DEVIDOS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE A REFERIDA EMPRESA POSSUI PESSOAL TÉCNICO ADEQUADO, QUALIFICADO E EM NÚMERO SUFICIENTE, BEM COMO DISPONÍVEL, PARA EXECUTAR O SERVIÇO OBJETO DA CONTRATAÇÃO/LICITAÇÃO, EM PLENA CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.

DECLARO AINDA QUE O CORPO TÉCNICO INDICADO ENCONTRA-SE APTO A INICIAR OS SERVIÇOS IMEDIATAMENTE APÓS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, DISPONDO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA COMPATÍVEL COM O OBJETO LICITADO, ATENDENDO INTEGRALMENTE ÀS NORMAS TÉCNICAS, LEGAIS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS.

DECLARO AINDA QUE OS PROFISSIONAIS INDICADOS POR ESTA EMPRESA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL IRÃO PARTICIPAR DA OBRA OU SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, NÃO SENDO FEITA A SUBSTITUIÇÃO POR PROFISSIONAIS DE EXPERIÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADO PELA PMBDC.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO PARA QUE PRODUZA OS EFEITOS LEGAIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 628
Rubrica:

**E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 42.016.257/0001-81**

Bernardo do Mearim/MA, 20 de agosto de 2026

EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348

Assinado de forma digital por EGBERT RODRIGUES SOUSA FILHO:61396573348
Dados: 2026.08.20 14:52:51 -03'00'

Empresa: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 42.016.257/0001-81
Nome: Egbert Rodrigues Sousa Filho
Vínculo: Sócio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 048049332013-2; CREA: 111924547-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 628
Rubrica:

# ATA DA SESSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 630
Rubrica:

# MUNICIPIO DE BURITI/ MA

## ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

## PROCESSO LICITATÓRIO 2917/2026

**Às 09:01:31 horas do dia 06 de Agosto de 2026** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

## Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

| Fornecedor | CNPJ | Enquadramento |
|---|---|---|
| JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | 08.866.317/0001-17 | Microempresa |
| JCF SERVICOS LTDA | 32.919.582/0001-09 | Microempresa |
| J. A. C. SA LTDA | 17.257.344/0001-83 | Grande Porte |
| J W SOUSA LIMA LTDA | 08.672.027/0001-32 | Grande Porte |
| AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 59.003.127/0001-07 | Microempresa |
| GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 15.019.488/0001-76 | Microempresa |
| J M FONSECA EMPREENDIMENTOS | 55.052.720/0001-92 | Microempresa |
| MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA | 43.972.717/0001-08 | Microempresa |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | Microempresa |
| B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09.534.152/0001-49 | Microempresa |
| ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA | 28.588.813/0001-63 | Microempresa |
| E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA | 42.016.257/0001-81 | Microempresa |
| CONSTRUTORA M. S. LTDA | 08.808.191/0001-24 | Microempresa |
| L F S CALADO | 13.032.721/0001-25 | Microempresa |

## Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

## Histórico de propostas, lances e mensagens

### Propostas Inicias do Lote 1

| ID | Fornecedor | CNPJ | Marca | Modelo | Proposta R$ | Situação | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55914 | JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | 08866317000117 | SERVIÇOS | SERVIÇOS | R$ 672.009,00 | Classificada | -- |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 631
Rubrica:

## Propostas Inicias do Lote 1

| ID | Fornecedor | CNPJ | Marca | Modelo | Proposta R$ | Situação | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10116 | JCF SERVICOS LTDA | 32919582000109 | obra | construção | R$ 751.072,04 | Classificada | -- |
| 9513 | J. A. C. SA LTDA | 17257344000183 | CONFORME EDITAL | CONFORME EDITAL | R$ 1.650.000,00 | Classificada | -- |
| 18807 | J W SOUSA LIMA LTDA | 08672027000132 | SERVIÇO | OBRA | R$ 746.676,00 | Classificada | -- |
| 70949 | AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 59003127000107 | svc | svc | R$ 2.000.000,00 | Classificada | -- |
| 59937 | GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 15019488000176 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 783.915,51 | Classificada | -- |
| 64361 | J M FONSECA EMPREENDIMENTOS | 55052720000192 | Serviços | Serviços | R$ 1.800.000,00 | Classificada | -- |
| 37934 | MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA | 43972717000108 | SERV. | SERV. | R$ 1.650.000,00 | Classificada | -- |
| 86671 | RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37382431000170 | SERVIÇOS | SERVIÇOS | R$ 2.229.765,43 | Classificada | -- |
| 66692 | B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09534152000149 | obra | obra | R$ 2.789.632,14 | Classificada | -- |
| 50724 | ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA | 28588813000163 | s/m | s/m | R$ 715.000,00 | Classificada | -- |
| 94114 | E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA | 42016257000181 | OBRA | SERVIÇO | R$ 744.025,75 | Classificada | -- |
| 80527 | CONSTRUTORA M. S. LTDA | 08808191000124 | SERVIÇO | OBRA | R$ 690.676,00 | Classificada | -- |
| 82700 | L F S CALADO | 13032721000125 | SERVIÇOS | SERVIÇOS | R$ 709.343,00 | Classificada | -- |

### Lances do Lote 1

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R$ | Data/Hora | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09.534.152/0001-49 | R$ 2.789.632,14 | 05/08/2026 20:38:41 | Classificado |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 2.229.765,43 | 05/08/2026 19:05:10 | Classificado |
| AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 59.003.127/0001-07 | R$ 2.000.000,00 | 05/08/2026 14:54:28 | Classificado |
| J M FONSECA EMPREENDIMENTOS | 55.052.720/0001-92 | R$ 1.800.000,00 | 05/08/2026 16:14:06 | Classificado |
| J. A. C. SA LTDA | 17.257.344/0001-83 | R$ 1.650.000,00 | 05/08/2026 09:35:19 | Classificado |
| ~~MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA~~ | ~~43.972.717/0001-98~~ | ~~R$ 1.650.000,00~~ | ~~06/08/2026 08:25:17~~ | ~~Fornecedor Desclassificado~~ |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 1.582.369,85 | 06/08/2026 09:09:03 | Intermediario |
| AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 59.003.127/0001-07 | R$ 1.500.000,00 | 06/08/2026 09:18:56 | Intermediario |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 1.122.362,45 | 06/08/2026 09:09:20 | Intermediario |
| AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 59.003.127/0001-07 | R$ 1.000.000,00 | 06/08/2026 09:19:39 | Intermediario |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 998.632,08 | 06/08/2026 09:09:34 | Intermediario |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 632
Rubrica:

**Lances do Lote 1**

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R$ | Data/Hora | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 852.963,08 | 06/08/2026 09:09:50 | Intermediario |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 785.326,98 | 06/08/2026 09:10:07 | Intermediario |
| GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 15.019.488/0001-76 | R$ 783.915,51 | 05/08/2026 15:11:39 | Classificado |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 778.523,69 | 06/08/2026 09:10:23 | Intermediario |
| JCF SERVICOS LTDA | 32.919.582/0001-09 | R$ 751.072,04 | 03/08/2026 17:27:55 | Classificado |
| J W SOUSA LIMA LTDA | 08.672.027/0001-32 | R$ 746.676,00 | 05/08/2026 13:34:12 | Classificado |
| E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA | 42.016.257/0001-81 | R$ 744.025,75 | 05/08/2026 21:27:02 | Classificado |
| GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 15.019.488/0001-76 | R$ 735.309,84 | 06/08/2026 09:09:35 | Intermediario |
| GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 15.019.488/0001-76 | R$ 724.194,16 | 06/08/2026 09:11:17 | Intermediario |
| J M FONSECA EMPREENDIMENTOS | 55.052.720/0001-92 | R$ 716.809,49 | 06/08/2026 09:10:53 | Intermediario |
| ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA | 28.588.813/0001-63 | R$ 715.000,00 | 05/08/2026 20:54:44 | Classificado |
| L F S CALADO | 13.032.721/0001-25 | R$ 709.343,00 | 06/08/2026 08:02:16 | Classificado |
| E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA | 42.016.257/0001-81 | R$ 708.300,00 | 06/08/2026 09:16:46 | Intermediario |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 700.582,32 | 06/08/2026 09:11:15 | Intermediario |
| CONSTRUTORA M. S. LTDA | 08.808.191/0001-24 | R$ 690.676,00 | 06/08/2026 05:31:45 | Classificado |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 682.365,98 | 06/08/2026 09:15:26 | Intermediario |
| E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA | 42.016.257/0001-81 | R$ 681.350,20 | 06/08/2026 09:18:32 | Intermediario |
| GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 15.019.488/0001-76 | R$ 680.500,00 | 06/08/2026 09:20:00 | Intermediario |
| JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | 08.866.317/0001-17 | R$ 672.009,00 | 05/08/2026 13:43:01 | Classificado |
| ~~MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA~~ | ~~43.072.717/0001-08~~ | ~~R$ 671.000,00~~ | ~~06/08/2026 09:11:46~~ | ~~Fornecedor Desclassificado~~ |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 670.852,69 | 06/08/2026 09:24:01 | Intermediario |
| AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 59.003.127/0001-07 | R$ 670.000,00 | 06/08/2026 09:22:11 | Manual |
| E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA | 42.016.257/0001-81 | R$ 669.000,00 | 06/08/2026 09:22:29 | Manual |
| RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 668.523,96 | 06/08/2026 09:24:28 | Intermediario |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 633
Rubrica:

**Lances do Lote 1**

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R$ | Data/Hora | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 15.019.488/0001-76 | R$ 668.000,00 | 06/08/2026 09:22:38 | Manual |
| E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA | 42.016.257/0001-81 | R$ 667.500,00 | 06/08/2026 09:33:08 | Intermediario |
| ~~MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA~~ | ~~43.072.717/0001-08~~ | ~~R$ 667.000,00~~ | ~~06/08/2026 09:22:53~~ | ~~Fornecedor Desclassificado~~ |
| ~~RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA~~ | ~~37.382.431/0001-79~~ | ~~R$ 652.321,80~~ | ~~06/08/2026 09:10:40~~ | ~~Lance Excluído~~ |
| ~~MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA~~ | ~~43.072.717/0001-08~~ | ~~R$ 652.321,80~~ | ~~06/08/2026 09:35:00~~ | ~~Fornecedor Desclassificado~~ |

**Mensagens do Lote 1**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| | 06/08/2026 09:07:27 | O **LOTE 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte! |
| | 06/08/2026 09:08:18 | O **LOTE 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**. |
| | 06/08/2026 09:10:53 | O Fornecedor: **86671** cancelou o lance no valor de **R$ 652.321,80** pelo motivo abaixo: **Erro!** conforme o artigo Art 21, da IN 73/2022. |
| | 06/08/2026 09:21:22 | Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:23:18. Boa sorte! |
| | 06/08/2026 09:23:21 | O tempo normal de disputa do **LOTE 1** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**. |
| | 06/08/2026 09:33:21 | O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **09 minutos e 54 segundos**. |
| | 06/08/2026 09:33:44 | Caro(s) **fornecedor(es) 55914,70949,59937,64361,37934,86671,50724,94114,80527,82700**<br>O **LOTE 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**. |
| | 06/08/2026 09:38:46 | Prazo encerrado para lance fechado no **LOTE 1**. |
| | 06/08/2026 09:39:06 | O **LOTE 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**. |
| | 06/08/2026 09:49:09 | O tempo de negociação está **encerrado**. |
| | 06/08/2026 09:50:49 | A proposta do fornecedor **MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$652.321,80**. |
| | 06/08/2026 12:08:18 | Fornecedor: **MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 652.321,80**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Considerando que a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar não apresentou a proposta readequada dentro do prazo concedido, bem como que o pedido de prorrogação anteriormente formulado foi devidamente analisado e indeferido, nos termos do edital, a licitante fica desclassificada por descumprimento das exigências do instrumento convocatório. A sessão prosseguirá com a convocação da licitante subsequente, observada a ordem de classificação!** |
| | 06/08/2026 12:08:18 | A proposta do fornecedor **E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$667.500,00**. |
| | 19/08/2026 12:37:29 | Senhores licitantes, informo que a reabertura da sessão foi inicialmente remarcada para a data de hoje de forma equivocada. Conforme já informado anteriormente no chat da sessão, a nova data e horário para continuidade do certame deverão ser comunicados aos licitantes com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Dessa forma, a reabertura anteriormente indicada fica sem efeito, e a sessão será devidamente remarcada, com a observância do prazo de antecedência já estabelecido e a correspondente comunicação pelo sistema eletrônico. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 634
Rubrica:

**Mensagens do Lote 1**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| | 20/08/2026 16:23:44 | Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA-42.016.257/0001-81** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.<br><br>O fornecedor **E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA -42.016.257/0001-81** venceu o **LOTE -1** pelo valor de **R$667.500,00.** |
| | 20/08/2026 16:24:19 | Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. |
| | 20/08/2026 16:34:21 | **Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.* |
| | 20/08/2026 16:35:28 | A disputa do **LOTE 1** está encerrada. **Despacho:** *Agradecemos a todos pela participação.* . |

**Classificação Final do Lote 1**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA | 42.016.257/0001-81 | R$ 667.500,00 |
| 2º | GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 15.019.488/0001-76 | R$ 668.000,00 |
| 3º | RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37.382.431/0001-70 | R$ 668.523,96 |
| 4º | AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 59.003.127/0001-07 | R$ 670.000,00 |
| 5º | JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | 08.866.317/0001-17 | R$ 672.009,00 |
| 6º | CONSTRUTORA M. S. LTDA | 08.808.191/0001-24 | R$ 690.676,00 |
| 7º | L F S CALADO | 13.032.721/0001-25 | R$ 709.343,00 |
| 8º | ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA | 28.588.813/0001-63 | R$ 715.000,00 |
| 9º | J M FONSECA EMPREENDIMENTOS | 55.052.720/0001-92 | R$ 716.809,49 |
| 10º | J W SOUSA LIMA LTDA | 08.672.027/0001-32 | R$ 746.676,00 |
| 11º | JCF SERVICOS LTDA | 32.919.582/0001-09 | R$ 751.072,04 |
| 12º | J. A. C. SA LTDA | 17.257.344/0001-83 | R$ 1.650.000,00 |
| 13º | B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 09.534.152/0001-49 | R$ 2.789.632,14 |

## Convocação Lance Fechado do Lote 1

| | Código | Núm. Rodada | Fornecedor | CNPJ | Inicio | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não Ofertou | 94114 | 1 | E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA | 42016257000181 | 06/08/2026 09:33:44 | 06/08/2026 09:38:44 |
| Não Ofertou | 86671 | 1 | RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 37382431000170 | 06/08/2026 09:33:44 | 06/08/2026 09:38:44 |
| Ofertou | 37934 | 1 | MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA | 43972717000108 | 06/08/2026 09:33:44 | 06/08/2026 09:38:44 |
| Não Ofertou | 59937 | 1 | GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 15019488000176 | 06/08/2026 09:33:44 | 06/08/2026 09:38:44 |
| Não Ofertou | 70949 | 1 | AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 59003127000107 | 06/08/2026 09:33:44 | 06/08/2026 09:38:44 |
| Não Ofertou | 64361 | 1 | J M FONSECA EMPREENDIMENTOS | 55052720000192 | 06/08/2026 09:33:44 | 06/08/2026 09:38:44 |
| Não Ofertou | 82700 | 1 | L F S CALADO | 13032721000125 | 06/08/2026 09:33:44 | 06/08/2026 09:38:44 |
| Não Ofertou | 80527 | 1 | CONSTRUTORA M. S. LTDA | 08808191000124 | 06/08/2026 09:33:44 | 06/08/2026 09:38:44 |
| Não Ofertou | 50724 | 1 | ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA | 28588813000163 | 06/08/2026 09:33:44 | 06/08/2026 09:38:44 |
| Não Ofertou | 55914 | 1 | JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | 08866317000117 | 06/08/2026 09:33:44 | 06/08/2026 09:38:44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 635
Rubrica:

# Mensagens Geral

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| | 06/08/2026 09:01:31 | Bom dia, senhores licitantes! Declaro aberta a sessão pública referente à Concorrência Eletrônica nº 007/2026, Processo Administrativo nº 2917/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na Comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos. Solicito a todos os licitantes que acompanhem atentamente as mensagens encaminhadas por este Agente de Contratação por meio do sistema eletrônico, observando rigorosamente as disposições constantes do edital. Informo que a condução desta sessão observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, competitividade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório e demais princípios previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. Desejo a todos uma excelente sessão e boa sorte aos participantes |
| | 06/08/2026 09:06:40 | Senhores licitantes, informo que esta Concorrência será realizada pelo modo de disputa aberto e fechado. Inicialmente será aberta a fase competitiva, na qual todos os licitantes poderão apresentar lances públicos e sucessivos pelo valor global da proposta. A etapa aberta terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Ao término desse período, o sistema emitirá aviso de fechamento iminente, passando a transcorrer um período aleatório de até 10 (dez) minutos, ao final do qual a recepção de lances será automaticamente encerrada. Encerrada a etapa aberta, o sistema convocará o licitante detentor da melhor oferta e os licitantes cujas propostas estejam em até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta para apresentarem um lance final e fechado, no prazo de até 5 (cinco) minutos, permanecendo esses lances em sigilo até o encerramento desse prazo. Caso não haja pelo menos três propostas enquadradas no intervalo de até 10% (dez por cento), o sistema convocará os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três licitantes, para participação da fase fechada. Cada licitante convocado poderá optar por manter o último lance da etapa aberta ou apresentar um lance final e fechado. Encerrado o prazo da fase fechada, o sistema divulgará os lances, realizará a classificação final das propostas e a sessão prosseguirá com a análise da proposta mais bem classificada, nos termos do edital |
| | 06/08/2026 09:08:18 | Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1** às **09:08:18** |
| | 06/08/2026 09:52:37 | O valor orçado por esta administração está disponível para todos conforme determina o item 9.1 do Anexo I do Edital |
| | 06/08/2026 09:52:50 | O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **06/08/2026 09:52:00hs** até o dia **06/08/2026 11:52:00hs** para o(s) fornecedor(es):<br><br>MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA. |
| | 06/08/2026 09:53:26 | Senhores licitantes, informo que se encontra aberto o prazo para envio da proposta readequada. A empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá anexar, no sistema eletrônico, a proposta readequada ao valor do lance final, devidamente ajustada e em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, dentro do prazo estabelecido pelo Agente de Contratação. Esclareço que não se trata da elaboração de uma nova proposta, mas apenas da readequação da proposta já apresentada ao valor final ofertado na fase de lances, considerando que a empresa já deveria ter elaborado previamente sua composição de preços para o cadastramento da proposta inicial e para a participação na etapa competitiva. O não encaminhamento da proposta readequada no prazo fixado ou a apresentação em desconformidade com as exigências do edital poderá ensejar a desclassificação da proposta, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do instrumento convocatório. Solicito à empresa convocada que acompanhe atentamente as mensagens do sistema e observe rigorosamente o prazo concedido. |
| | 06/08/2026 11:50:03 | O fornecedor **MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** pedido_de_prorrogacao_de_prazo_1786027803.pdf no proposta final. |
| | 06/08/2026 11:52:01 | O prazo para o fornecedor **MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**. |
| | 06/08/2026 12:05:17 | Senhores licitantes, após análise do requerimento apresentado pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, informo que, embora o pedido tenha sido formulado tempestivamente, não será deferida a prorrogação do prazo para apresentação da proposta readequada. O item 5.22.7 do edital estabelece que a prorrogação constitui faculdade do Agente de Contratação, condicionada à apresentação de justificativa suficiente, o que não restou demonstrado no presente caso. A empresa fundamenta seu pedido na necessidade de elaboração da proposta readequada, revisão das planilhas orçamentárias, composições de custos, BDI, encargos sociais e demais elementos técnicos. Entretanto, tais argumentos não evidenciam fato superveniente ou circunstância excepcional que impossibilite o atendimento no prazo originalmente concedido. Esclareço que a proposta readequada não se trata da elaboração de uma nova proposta comercial, mas apenas da adequação da proposta já existente ao valor do lance final ofertado na sessão. Presume-se que todo licitante, antes do cadastramento da proposta inicial e da participação na fase de lances, já possua elaboradas suas planilhas orçamentárias, composições de custos, BDI, encargos sociais e demais documentos que subsidiam a formação do preço ofertado. Assim, a fase de readequação não se destina à elaboração da proposta a partir do zero, mas tão somente à sua adequação ao valor final obtido na disputa, razão pela qual fica mantido o prazo originalmente concedido. Alerta-se a todos os licitantes para que observem rigorosamente os prazos e as exigências estabelecidas no edital. |
| | 06/08/2026 12:08:40 | O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **06/08/2026 12:08:00hs** até o dia **06/08/2026 14:08:00hs** para o(s) fornecedor(es):<br><br>E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA. |
| | 06/08/2026 13:51:13 | O fornecedor **E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_final_quadra_buriti_1786035073.pdf no proposta final. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 636
Rubrica:

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| | 06/08/2026 14:08:01 | O prazo para o fornecedor **E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**. |
| | 06/08/2026 14:08:01 | O prazo para o fornecedor **E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**. |
| | 06/08/2026 14:16:30 | Senhores licitantes, informo que a proposta apresentada pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar será encaminhada ao Setor de Engenharia do Município, unidade tecnicamente competente para realizar sua análise e emitir parecer quanto à conformidade, exequibilidade e viabilidade da proposta, em observância às exigências do edital e dos documentos técnicos da contratação. A sessão ficará suspensa até a conclusão da análise técnica. Após o recebimento do respectivo parecer, a data e o horário para reabertura do certame e continuidade dos procedimentos serão comunicados aos licitantes com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, por meio desta plataforma. |
| | 13/08/2026 13:03:43 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2026 foi **SUSPENSO**.<br>Motivo: Para da continuidade ao certame . A **REABERTURA** será no dia 14/08/2026 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| | 14/08/2026 14:00:35 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame.<br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| | 14/08/2026 14:04:25 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_quadra_pitombeira_1786727065.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| | 14/08/2026 14:05:25 | O parecer referente a proposta apresentada pela empresa classificada em primeiro lugar está disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos', por todos os iteressados |
| | 14/08/2026 14:06:06 | De acordo com a manifestação técnica, o valor global da proposta, no montante de R$ 667.500,00, foi considerado aceitável, não alcançando os limites objetivos de inexequibilidade ou de exigência de garantia adicional. Contudo, foram identificadas inconsistências nas composições de custos, BDI, encargos sociais, cronograma físico-financeiro e Curva ABC, as quais deverão ser objeto de diligência antes da aceitação definitiva da proposta. Dessa forma, a empresa será convocada para promover o saneamento das inconsistências apontadas no parecer técnico, sem qualquer aumento do preço global, dos preços unitários, dos quantitativos ou alteração das especificações ofertadas. Ressalto que o atendimento integral da diligência é condição para a aceitação definitiva da proposta. O não saneamento das inconsistências ou a não comprovação da suficiência dos custos poderá ensejar a desclassificação da licitante, nos termos do edital e do parecer técnico. |
| | 14/08/2026 14:08:34 | O prazo para envio dos documentos de diligência, estará disponível através do módulo - **DILIGÊNCIA** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **14/08/2026 14:07:00hs** até o dia **14/08/2026 16:07:00hs** para o(s) fornecedor(es):<br><br>E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA, MOTIVO: **Encontra-se aberto o prazo de diligência para que a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar realize as devidas correções e apresente os documentos solicitados, conforme as inconsistências e providências indicadas no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia.hs** . |
| | 14/08/2026 15:07:26 | O **Fornecedor** acabou **ENVIAR** o arquivo proposta_corrigida_1786730846.zip, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Arquivos' ao lado esquerdo no menu 'Diligência'. |
| | 14/08/2026 16:07:01 | Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a diligência do Processo. |
| | 14/08/2026 16:16:39 | Senhores licitantes, informo que os documentos encaminhados em sede de diligência pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar serão remetidos ao Setor de Engenharia para análise e emissão de parecer técnico quanto ao atendimento das correções e dos questionamentos apresentados. Esclareço que a Comissão de Contratação não possui atribuição técnica especializada para realizar a análise de aspectos próprios da engenharia, razão pela qual a documentação será submetida ao setor competente, responsável pela avaliação técnica da proposta e pela emissão do respectivo parecer. Após a manifestação do Setor de Engenharia, a sessão será reaberta para continuidade do certame, sendo a nova data e horário comunicados aos licitantes com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, por meio desta plataforma |
| | 19/08/2026 10:41:58 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2026 foi **SUSPENSO**.<br>Motivo: Para dar continuidade a sessão . A **REABERTURA** será no dia 19/08/2026 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| | 19/08/2026 12:28:48 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame.<br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| | 19/08/2026 12:38:05 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2026 foi **SUSPENSO**.<br>Motivo: Para continuidade ao certame . A **REABERTURA** será no dia 20/08/2026 13:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| | 20/08/2026 11:33:19 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_quadra_pitombeira_aceitabilidade_da_deligencia_1787236399.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 637
Rubrica:

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| | 20/08/2026 13:39:04 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 007/2026 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| | 20/08/2026 13:40:35 | Senhores licitantes, considerando o Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia, que se manifestou favoravelmente ao aceite da proposta apresentada pela empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar, informo que a proposta fica aceita. O referido parecer encontra-se disponível para ser baixado através da opção "Baixar Documentos", ao lado esquerdo, no menu "Documentos". Dessa forma, daremos continuidade ao certame, passando à fase de análise dos documentos de habilitação da licitante, conforme as exigências estabelecidas no edital. |
| | 20/08/2026 13:40:55 | O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **20/08/2026 13:40:00hs** até o dia **20/08/2026 15:40:00hs** para o(s) fornecedor(es):<br><br>E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA. |
| | 20/08/2026 15:01:27 | O fornecedor **E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_buriti_ma_1787248886.zip no habilitanet. |
| | 20/08/2026 15:40:01 | O prazo para o fornecedor **E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**. |

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **16:35:28 horas do dia 20 de Agosto de 2026** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

**José Fernandes Macedo Júnior**
Agente de contratação Oficial

Autenticação: 6273E6169D9CD339106C920BB3166319

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 638
Rubrica:

# ADJUDICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 639
Rubrica:

LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

# MUNICIPIO DE BURITI/ MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 2917/2026

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretário(a) Municipal de Educação do(a) MUNICIPIO DE BURITI/ MA comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2026 referente à *Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

## Fornecedor : AGROHIL COMERCIAL LTDA - 14.991.877/0001-04

| Lote | Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 144,00 | METRO | TIGRE | PEAD ADS 1500MM | R$ 3.460,00 | R$ 498.240,0000 | R$ 3.465,22 | R$ 498.991,68 | R$ 751,68 |

**Descrição:** Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D 1.500 mm

| Subtotal Adjudicado: R$ | Subtotal Orçado: R$ | | |
|---|---|---|---|
| 498.240,00 | 498.991,68 | 0,1506% | R$ 751,68 |

## Fornecedor : ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 51.045.980/0001-80

| Lote | Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 48,00 | METRO | TigreADS | DrenPro | R$ 3.462,99 | R$ 166.223,5200 | R$ 3.465,22 | R$ 166.330,56 | R$ 107,04 |

**Descrição:** Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D 1.500 mm

| Subtotal Adjudicado: R$ | Subtotal Orçado: R$ | | |
|---|---|---|---|
| 166.223,52 | 166.330,56 | 0,0643% | R$ 107,04 |

## Fornecedor : COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA - 01.877.641/0001-91

| Lote | Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75,00 | UNIDA | NACIONAL GAS | NACIONAL GAS | R$ 280,00 | R$ 21.000,0000 | R$ 333,00 | R$ 24.975,00 | R$ 3.975,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 640
Rubrica:

| Lote | Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição:** VASILHAME DE GAS P13 VAZIO | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 115,00 | UND | NACIONAL GAS | NACIONAL GAS | R$ 124,99 | R$ 14.373,8500 | R$ 148,33 | R$ 17.057,95 | R$ 2.684,10 |
| **Descrição:** AQUISIÇÃO DE GÁS COM TROCA DE VASILHAME P13(REGARGA DE GÁS) | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 8,00 | UNIDA | NACIONAL GAS | NACIONAL GAS | R$ 976,00 | R$ 7.808,0000 | R$ 1.245,83 | R$ 9.966,64 | R$ 2.158,64 |
| **Descrição:** VASILHAME DE GAS 45KG GRANDE | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal Adjudicado: R$ 43.181,85** | **Subtotal Orçado: R$ 51.999,59** | **16,9573%** | **R$ 8.817,74** |

## Fornecedor : P.I COMERCIO DE GAS LTDA - 05.664.755/0001-04

| Lote | Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 55,00 | UND | Nacional Gás Butano | Nacional Gás Butano | R$ 469,15 | R$ 25.803,2500 | R$ 568,83 | R$ 31.285,65 | R$ 5.482,40 |
| **Descrição:** AQUISIÇÃO DE GÁS COM TROCA DE VASILHAME P45(REGARGA DE GÁS) | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 45,00 | UNIDA | Aliança | Aliança | R$ 78,66 | R$ 3.539,7000 | R$ 78,66 | R$ 3.539,70 | R$ 0,00 |
| **Descrição:** REGISTRO REGULADOR VÁLVULA DE GAS P/ FOGAO | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 42,00 | UND | Aliança | Aliança | R$ 28,51 | R$ 1.197,4200 | R$ 28,51 | R$ 1.197,42 | R$ 0,00 |
| **Descrição:** MANGUEIRA GAS DE COZINHA 2MT C/ DUAS ABRAÇADEIRAS METÁLICA | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal Adjudicado: R$ 30.540,37** | **Subtotal Orçado: R$ 36.022,77** | **15,2192%** | **R$ 5.482,40** |

## Fornecedor : E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA - 42.016.257/0001-81

| Lote | Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,00 | Serviços | OBRA | SERVIÇO | R$ 667.500,00 | R$ 667.500,0000 | R$ 746.676,56 | R$ 746.676,56 | R$ 79.176,56 |
| **Descrição:** Prestação de serviços de construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 643
Rubrica:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Subtotal Adjudicado: R$ 667.500,00** | **Subtotal Orçado: R$ 746.676,56** | **10,6038%** | **R$ 79.176,56** |

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado | Economia % | Economia R$ |
|---|---|---|---|
| R$ 1.405.685,74 | R$ 1.500.021,16 | 6,2889% | 94.335,42 |

Buriti-MA , 20 de Agosto de 2026

JAELSA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
Secretário(a) Municipal de Educação

**Assine aqui**

**Assine aqui**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 642
Rubrica:

# DESPACHO

À
Controladoria Geral do Município
Buriti/MA

**Assunto:** Solicitação de parecer técnico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Concorrência Eletrônica nº 005/2026 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA.

Encaminhamos o processo à Controladoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 20 de agosto de 2026.

**José Fernandes Macedo Junior**
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 643
Rubrica:

# PARECER DA CONTOLADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 2957-2026
Fls. 644
Rubrica:

*Código identificador: 2594b927ef07fad70a6959eda16d3665*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

### PORTARIA MUNICIPAL Nº 028/2025/GAB

**O Exmo. Sr. ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão,** eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA;
Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

R E S O L V E

Art. 1º Nomear a Sra. Ramile Bruna da Silva Lages**, brasileira, portadora do CPF nº 057.425.803 - 55 e RG n° 021987622002-7 SSP/MA**, Contadora Geral da Contabilidade Geral do Município de Buriti – MA.
Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.
Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

**ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**
**Prefeito Municipal**

*Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA*
*Código identificador: ba723626240c98a7a9c5c56b66e3aa1b*

### PORTARIA MUNICIPAL Nº 029/2025/GAB

**O Exmo. Sr. ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão,** eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA;
Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

R E S O L V E

Art. 1º Nomear o **Sr.** João Vito Moraes Silva**, brasileiro, portador do CPF nº 062.281.693 - 43 e RG n° 041466762011 - 3 SSP/MA**, Controlador Geral da Controladoria Geral do Município de Buriti – MA.
Art. 2º - A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em Lei.
Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

**ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI**
**Prefeito Municipal**

*Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA*
*Código identificador: 1d39b6f384715870735622b0fe536a0d*

### PORTARIA Nº 026/2025 GP DE 10 DE JANEIRO DE 2025

**O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BURITI/MA**, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 55 da lei orgânica deste município, e conforme disposto no art. 18 da Lei 14.133/21.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti - MA, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva lotação.

**Rodrigo Carneiro Barbosa**, CPF Nº 666.019.323 -53 e RG nº 117140937 SEJUSP/MA

**Matheus Macedo da Silva**, CPF Nº 050.010.633-96 e RG nº 021950962002-1 SSP/MA

**Art. 2º-** Competências dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.

**I** - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Riscos, realizando o alinhamento do objeto a ser contratado quanto as regras internas e externas das respectivas áreas, com vistas a reduzir erros, atrasos na fase de execução em decorrência de falhas da fase de Planejamento da contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 645
Rubrica:

# PARECER DA CONTROLADORIA

**Nº DO PROCESSO:** 1020/2026

**ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO N º** 005/2026

**VALOR ADJUDICADO:** R$ 667.500,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais);

**CREDOR: SECRETARIA EDUCAÇÃO**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais legislação.

**OBJETO:** contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA.

| EXAME | Sim | Não | N/A |
|---|---|---|---|
| 1. Consta - Documento de Formalização da Demanda (D.F.D.) (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII)? Observação: Deve estar assinado pelo servidor responsável pela formalização da demanda (membros da Equipe de Planejamento da Contratação, se for o caso) e pela autoridade máxima da unidade demandante. | SIM | | |
| 2 . Consta Estudo Técnico Preliminar (ETP), (Lei nº 14.133/2021, art. 18, art. 1º e art. 4º)? Observação: A elaboração do ETP: I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021; e II - é dispensada na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos. | SIM | | |
| a) Descrição da necessidade da contratação? | SIM | | |
| b) Requisitos da contratação, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho? Observação: Deve constar manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto. | SIM | | |
| c) Levantamento de mercado (prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções) e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar? | SIM | | |
| d) Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso? Observação: Desde que fundamentada no estudo técnico preliminar, poderá ser exigido que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades (Lei nº 14.133/2021, art. 40, § 4º. | SIM | | |
| e) Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte? | SIM | | |
| f) Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte? | SIM | | |
| g) Justificativa para o parcelamento ou não da solução? | SIM | | |
| h) Contratações correlatas e/ou interdependentes? | SIM | | |
| i) Alinhamento com os instrumentos de planejamento da UFC? | | | NA |
| j) Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis? | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| k) Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato? | SIM | | |
| l) Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável? | | | NA |
| m) Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina?<br>Observação: Quando for possível a compra ou a locação de bens, devem ser considerados os custos de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa (Lei nº 14.133/2021, art. 44). | SIM | | |
| 2.1-Se for o caso, consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares?<br>Observação: São elementos obrigatórios: descrição da necessidade da contratação, estimativa do quantitativo e do valor, manifestação sobre o parcelamento ou não da solução e posicionamento conclusivo sobre a viabilidade da contratação. | SIM | | |
| 3. Foi certificado que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual - PCA (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII c/c art. 18)? | | | NA |
| 4. caso a demanda não esteja prevista no PCA vigente, consta justificativa? | | | NA |
| 5. foi anexado ao processo o termo de referência (TR), (Lei nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII)<br>Observações: O TR deve ser assinado pelos responsáveis pela sua elaboração e aprovado pela autoridade máxima da unidade demandante. | SIM | | |
| 5.1. Estão especificados no Termo de Referência os seguintes parâmetros e elementos (Lei nº 14.133/21, art. 6º, XXIII: | SIM | | |
| a) Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação?<br>Observação: Caso haja alteração no quantitativo com relação aos previstos no ETP, apresentar justificativa fundamentada, memória de cálculo e documentos que lhe dão suporte. | SIM | | |
| b) Especificação do bem, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança?<br>Observações: Setor demandante deve se manifestar quanto ao atendimento do princípio da padronização e havendo catálogo eletrônico de padronização, sua não utilização deverá ser justificada (Lei nº 14.133/2021, art. 19, § 2º e art. 40, V, "a"). | SIM | | |
| 5.2. Foi indicado, excepcionalmente uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nos casos previstos no inciso I do art. 41 da Lei nº 14.133/2021?<br>No caso de vedação a determinada marca ou produto, deve ser indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que os produtos adquiridos e utilizados anteriormente não atendem às necessidades da Administração (Lei nº 14.133/2021, art. 41, III). | SIM | | |
| c) Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso?<br>Observação: No caso de aquisição de bens de consumo, o endereço de entrega deve ser o do setor demandante. Caso o endereço indicado seja o do Almoxarifado e este não seja o demandante, deve constar justificativa do setor responsável. | SIM | | |
| d) Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso? | SIM | | |
| e) Fundamentação da contratação, conforme ETP?<br>Observação: Caso não haja estudo técnico preliminar, a fundamentação da contratação consistirá em justificativa de mérito para a contratação e do quantitativo pleiteado; | SIM | | |
| f) Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto? | SIM | | |
| g) Requisitos da contratação? | SIM | | |
| h) Modelo de execução do objeto (definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento)? | SIM | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| i) Modelo de gestão do contrato (como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada)? | SIM | | |
| j) Critérios de medição e pagamento? | SIM | | |
| k) Forma e critérios de seleção do fornecedor? | SIM | | |
| l) Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos? | SIM | | |
| m) Adequação orçamentária?<br>Observação: Não se aplica no caso de SRP. | SIM | | |
| 5.2. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica: | SIM | | |
| a) Consta justificativa no processo (Lei nº 14.133/2021, art. 18, IX)? | SIM | | |
| b) As exigências de qualificação técnica são específicas e objetivas? | SIM | | |
| 5.2.1. No caso de solicitação de amostra ou prova de conceito: | SIM | | |
| a) Consta justificativa para sua exigência (Lei nº 14.133/2021, art. 41, II)? | SIM | | |
| b) A solicitação está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise (Acórdão 1491/2016 - TCU-Plenário - item 9.3.2; Acórdão 2933/2016-Plenário - item 9.2.4.1 - "a"; | SIM | | |
| c) A exigência restringe-se ao licitante provisoriamente vencedor (Lei nº 14.133/2021, art.41, parágrafo único? | SIM | | |
| 5.2.2. Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços, se pertinente (Lei nº 14.133/2021, art. 40, II)? | SIM | | |
| 6. Consta indicação/Formalização de Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos/Atas de Registro de Preços,(Lei nº 14.133/2021, art. 117; | | | NA |
| 7. Foi realizada análise de riscos, materializada - Mapa de Riscos ou instrumento equivalente (Lei nº 14.133/2021, art. 18, X)? | SIM | | |
| 8. Foi realizada pesquisa de preços, realizada em data igual ou anterior à do termo de referência (Lei nº 14.133/2021, art. 23)? | SIM | | |
| 8.1. A pesquisa de preços é compatível com o objeto da demanda? | | | |
| 8.2. O preço estimado foi obtido com base em cálculo realizado sobre um conjunto de três ou mais preços? (Lei nº 14.133/2021, art. 23).<br>Observação: Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade superior da unidade demandante. | SIM | | |
| 8.3. A pesquisa foi realizada conforme parâmetros do art. 23 da Lei 14.133/21?<br>Observação: I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. | SIM | | |
| 8.4. Caso não tenham sido priorizados os parâmetros dos incisos I (sistemas oficiais de governo) e II (contratações similares feitas pela Administração Pública) do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, consta justificativa nos autos (IN SEGES/ME nº 65/2021, art. 5º, § 1º)? | SIM | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. nº 2917-2026
Fls. 648
Rubrica:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.5 - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/, desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório.<br>Constam impressões e comprovação da pesquisa? ( ) | SIM | | |
| 8.6 - Bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública;<br>a) Constam as pesquisas (relatórios) realizadas nos autos do processo? | SIM | | |
| 8.7- Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório.<br>Foram apresentadas as atas e/ou contratos relativos às referências de preços em execução ou até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório? ( ) | SIM | | |
| 8.8 - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso | SIM | | |
| 8.9 - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.<br>II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:<br>a) descrição do objeto, valor unitário e total;<br>b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;<br>c) endereço e telefone de contato; e<br>d) data de emissão. | SIM | | |
| 9. Consta Decreto/portaria de nomeação do agente de contratação/pregoeiro e a respectiva equipe de apoio? | SIM | | |
| 10. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar – se o formato eletrônico? Constam comprovação da gravação em áudio e vídeo da sessão? (art. 17, §2º, lei 14.133/21). | SIM | | |
| 11. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório? | SIM | | |
| 12. Há minuta de edital? | SIM | | |
| 13. minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta do edital? | SIM | | |
| 14 . Consta parecer jurídico acerca da análise da fase preparatória do processo licitatório? (Art. 53, lei 14.133/21). | SIM | | |
| 15 . A publicidade do edital de licitação foi realizada mediante divulgação e do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ? (Art. 53, lei 14.133/21). | SIM | | |
| 16. A publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. | SIM | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances foi respeitado? (Art. 55, lei 14.133/21).<br>Observação: I - para aquisição de bens: a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto; b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso; II - no caso de serviços e obras: a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia; | SIM | | |
| 18. A propostas dos licitantes constam nos autos do processo? (Art. 59, lei 14.133/21). | SIM | | |
| 19. Os documentos de habilitação constam nos autos? Estão em conformidade com o solicitado no edital? (Art. 62, lei 14.133/21). | SIM | | |
| 20. Constam nos autos do processo as propostas de preços readequadas? | SIM | | |
| 21. Consta nos autos as Atas de propostas e sessão de julgamento? | SIM | | |
| 22. Constam recursos administrativos nos autos? Caso positivo contam as comunicações com os licitantes e decisões tomadas pela autoridade competente? (Art. 164, lei 14.133/21). | SIM | | |
| 23. Constam nos autos os autos de Adjudicação do objeto do processo licitatório? | SIM | | |
| 24. Constam nos autos os atos de homologação do resultado da licitação? | SIM | | |
| 25. O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? Estão divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial? (Art. 91, lei 14.133/21). | SIM | | |
| 26. Antes de formalizar o contrato ou instrumento equivalente, foi verificado a regularidade fiscal do contratado, consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas?<br>26.1 Certidão Consulta Consolidada TCU ? https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ | SIM | | |
| 27. O comprovante da publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) consta do processo? A publicação ocorreu no prazo? (Art. 94, lei 14.133/21).<br>Observação: A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; | SIM | | |
| 28. Em caso de processo que resultou em Ata de SRP – sistema de registro de preços, consta a mesma nos autos? | SIM | | |
| 29. Consta publicação da ata de registro de preços no PNCP? (art. 174, §2º, IV, lei 14.133/21). | SIM | | |

**Recomendações:**

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento RECOMENDAMOS:
Que faça de acordo com lei 14.133/2021 no artigo 40.

O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

Assim, após o exame do processo, entendemos que o mesmo estará de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento às demais etapas subsequentes após saneamento dos pontos de controle acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. nº 2917-2026
Fls. 650
Rubrica

**DATA: 21/08/2026**

João Vito Moraes Silva

**João Vito Moraes Silva**
Controlador Geral do Município
Portaria nº 029/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 651
Rubrica:

# DESPACHO

À
Procuradoria Geral do Município
Buriti/MA

**Assunto:** Solicitação de parecer Jurídico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Concorrência Eletrônica nº 005/2026 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA.

Encaminhamos o processo à Procuradoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 21 de agosto de 2026.

**José Fernandes Macedo Junior**
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 652
Rubrica:

# PARECER DA PROCURADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 653
Rubrica:

**PARECER JURÍDICO N.°:** PE 005/2026/PGM. **EMENTA:** ANÁLISE JURÍDICO – FORMAL SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. **REQUERENTE:** AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n° 007/2026. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°:** 2917/2026. **TIPO/REGIME:** MENOR PREÇO GLOBAL

Instado a manifestar sobre processo licitatório para a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA, passo expor:

A modalidade escolhida é a Concorrência Eletrônica na forma Eletrônica e é regido pela lei n.° 14.133/21.

De acordo com a Nova Lei das Licitações, lei n.° 14.133/21, determina-se que se subordinam às normas dessa lei os órgãos da Administração Direta e Indireta da União, estados, Distrito Federal e Municípios, e que devem ser aplicadas quando da necessidade de contratar com terceiros: Obras, serviços, compras, concessões, permissões e locações. Nesse sentido, a instauração do presente processo licitatório encontra-se legalmente amparado.

Acrescentasse, ainda, que ao compulsar os atos encontrou-se o documento de abertura de processo licitatório com a respectiva autorização de ordenador de despesa da secretaria, devidamente assinado; a pesquisa de mercado; portaria nomeando a comissão permanente de licitação; autuação do processo administrativo; parecer jurídico autorizando a continuação do processo; a ata da abertura da reunião, devidamente preenchido com os dados das empresas e suas respectivas propostas; cópias dos documentos necessários para habilitação da empresa; ata da comissão permanente de licitação, relatando todo o procedimento ocorrido na data do certame e certificando a empresa ganhadora do mesmo, devidamente assinada e rubricada pelo presidente, Secretário e membro da comissão permanente de licitação e participantes. Todos os documentos organizados conforme a cronologia dos acontecimentos.

Ante o exposto, a procuradoria OPINA pela regularidade formal e legal do referido processo de licitação, em conformidade com a lei n.°: 14.133/21 e, consequentemente com os princípios inerentes a administração pública prevista no artigo 37 da Constituição Federal, estando apto para homologação e contratação.

Buriti-MA, em 21 de agosto de 2026.

**Márjore Lima Freitas**
CPF n° 048.393.493-39
Procuradora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 654
Rubrica:

## RELATÓRIO

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa. o relatório referente a licitação abaixo identificada:

### 1. DA LICITAÇÃO:

Foi realizado processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº 007/2026, objetivando a contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de Quadra Escolar Coberta, com vestiário, padrão FNDE, no Município de Buriti-MA.

Processo Licitatório nº: 2917/2026
Concorrência Eletrônica nº: 007/2026
Órgão Promotor: Município de Buriti / MA
Plataforma Eletrônica: LICITANET (www.licitanet.com.br)
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e Lei Complementar nº 123/2006
Agente de Contratação: José Fernandes Macedo Júnior
Autenticação da Ata: 6273E6169D9CD339106C920BB3166319

### 2. DA PUBLICAÇÃO:

O aviso da licitação (resumo do edital) foi publicado de acordo com a legislação vigente e o artigo 54 da Lei nº 14.133/21 e posteriores alterações, no seguinte local:

- Portal Nacional de Compras Públicas: www.gov.br/pncp;
- Diário Oficial da União;
- No endereço Eletrônico da Plataforma Licitanet: www.licitanet.com.br
- No endereço Eletrônico da Prefeitura Municipal de Buriti-MA: www.buriti.ma.gov.br
- No Jornal Pequeno.

### 3. OBJETO DA LICITAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.

### 4. FORNECEDORES PARTICIPANTES CADASTRADOS

Participaram do certame 14 (quatorze) empresas:

a) JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA (CNPJ: 08.866.317/0001-17) – Microempresa
b) JCF SERVICOS LTDA (CNPJ: 32.919.582/0001-09) – Microempresa

c) J. A. C. SA LTDA (CNPJ: 17.257.344/0001-83) – Grande Porte
d) JW SOUSA LIMA LTDA (CNPJ: 08.672.027/0001-32) – Grande Porte
e) AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ: 59.003.127/0001-07) – Microempresa
f) GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ: 15.019.488/0001-76) – Microempresa
g) JM FONSECA EMPREENDIMENTOS (CNPJ: 55.052.720/0001-92) – Microempresa
h) MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 43.972.717/0001-08) – Microempresa
i) RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 37.382.431/0001-70) – Microempresa
j) B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ: 09.534.152/0001-49) – Microempresa
k) ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA (CNPJ: 28.588.813/0001-63) – Microempresa
l) ER SOUSA FILHO SERVICOS LTDA (CNPJ: 42.016.257/0001-81) – Microempresa
m) CONSTRUTORA M. S. LTDA (CNPJ: 08.808.191/0001-24) – Microempresa
n) LFS CALADO (CNPJ: 13.032.721/0001-25) – Microempresa

## 5. PROPOSTAS INICIAIS REGISTRADAS

Todas as 14 propostas foram originalmente classificadas pelo sistema:

a) JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA: R$ 672.009,00 (*seiscentos e setenta e dois mil e nove reais*).
b) CONSTRUTORA M. S. LTDA: R$ 690.676,00 (*seiscentos e noventa mil seiscentos e setenta e seis reais*).
c) LFS CALADO: R$ 709.343,00 (*setecentos e nove mil trezentos e quarenta e três reais*).
d) ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA: R$ 715.000,00 (*setecentos e quinze mil reais*).
e) ER SOUSA FILHO SERVICOS LTDA: R$ 744.025,75 (*setecentos e quarenta e quatro mil vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos*).
f) JW SOUSA LIMA LTDA: R$ 746.676,00 (*setecentos e quarenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais*).
g) JCF SERVICOS LTDA: R$ 751.072,04 (*setecentos e cinquenta e um mil setenta e dois reais e quatro centavos*).
h) GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA: R$ 783.915,51 (*setecentos e oitenta e três mil novecentos e quinze reais e cinquenta e um centavos*).
i) J. A. C. SA LTDA: R$ 1.650.000,00 (*um milhão seiscentos e cinquenta mil reais*).
j) MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA: R$ 1.650.000,00 (*um milhão seiscentos e cinquenta mil reais*).
k) JM FONSECA EMPREENDIMENTOS: R$ 1.800.000,00 (*um milhão e oitocentos mil reais*).
l) AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA: R$ 2.000.000,00 (*dois milhões de reais*).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. 2917-2026
Fls. 656
Rubrica:

m) RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA: R$ 2.229.765,43 (*dois milhões duzentos e vinte e nove mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos*).
n) B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA: R$ 2.789.632,14 (*dois milhões setecentos e oitenta e nove mil seiscentos e trinta e dois reais e quatorze centavos*).

## 6. HISTÓRICO DA SESSÃO PÚBLICA, DILIGÊNCIAS E DECISÕES

**Abertura da Disputa (06/08/2026):**

- A sessão foi aberta às 09:01:31h pelo Agente de Contratação.
- A fase aberta durou 15 minutos (09:08:18h até 09:23:21h), seguida por um tempo randômico de 09m54s.
- O fornecedor *RR EMPREENDIMENTOS* cancelou um lance intermediário de R$ 652.321,80 com fulcro no art. 21 da IN 73/2022.
- Realizou-se a fase de Lance Fechado (09:33:44h às 09:38:46h).
- Após a fase de negociação, a proposta provisória de MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA foi aceita pelo valor de R$ 652.321,80 (*seiscentos e cinquenta e dois mil trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos*).

**Desclassificação da Primeira Colocada (06/08/2026):**

- A empresa *MESQUITA EMPREENDIMENTOS LTDA* solicitou prorrogação de prazo para apresentação da proposta readequada.
- O Agente de Contratação indeferiu o pedido, tendo em vista que a prorrogação é faculdade do agente e a licitante não demonstrou fato superveniente que justificasse a concessão.
- Diante da não apresentação da proposta readequada no prazo estipulado, a empresa foi desclassificada às 12:08:18h.

**Convocação, Diligência e Habilitação da Segunda Colocada:**

- Convocou-se a empresa ER SOUSA FILHO SERVICOS LTDA, que teve aceita sua proposta no valor de R$ 667.500,00 (*seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais*).
- A empresa encaminhou a proposta readequada dentro do prazo.
- O Setor de Engenharia emitiu parecer inicial indicando que o preço global era aceitável, mas demandava saneamento em planilhas e composições de custos.
- Foi aberto prazo de diligência no dia 14/08/2026, sendo enviada tempestivamente a versão corrigida (arquivo proposta_corrigida_1786730846.zip).
- No dia 20/08/2026, o Setor de Engenharia emitiu parecer favorável manifestando-se pela aceitabilidade técnica da proposta.
- A documentação habilitatória foi submetida e a empresa foi declarada HABILITADA e VENCEDORA.
- Transcorrido o prazo legal de 10 minutos para registro de intenção de recurso sem manifestações, operou-se a decadência recursal. A sessão foi encerrada às 16:35:28h do dia 20 de Agosto de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fl. 657
Rubrica:

## 7. CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CERTAME

- 1º Lugar (Vencedora): ER SOUSA FILHO SERVICOS LTDA – CNPJ: 42.016.257/0001-81

Proposta Final: R$ 667.500,00 (*seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais*).

- 2º Lugar: GADELHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA – CNPJ: 15.019.488/0001-76 – R$ 668.000,00 (*seiscentos e sessenta e oito mil reais*).
- 3º Lugar: RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 37.382.431/0001-70 – R$ 668.523,96 (*seiscentos e sessenta e oito mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos*).
- 4º Lugar: AX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 59.003.127/0001-07 – R$ 670.000,00 (*seiscentos e setenta mil reais*).
- 5º Lugar: JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA – CNPJ: 08.866.317/0001-17 – R$ 672.009,00 (*seiscentos e setenta e dois mil e nove reais*).
- 6º Lugar: CONSTRUTORA M. S. LTDA – CNPJ: 08.808.191/0001-24 – R$ 690.676,00 (*seiscentos e noventa mil seiscentos e setenta e seis reais*).
- 7º Lugar: LFS CALADO – CNPJ: 13.032.721/0001-25 – R$ 709.343,00 (*setecentos e nove mil trezentos e quarenta e três reais*).
- 8º Lugar: ESTRELA EMPEENDIMENTOS & CIA LTDA – CNPJ: 28.588.813/0001-63 – R$ 715.000,00 (*setecentos e quinze mil reais*).
- 9º Lugar: JM FONSECA EMPREENDIMENTOS – CNPJ: 55.052.720/0001-92 – R$ 716.809,49 (*setecentos e dezesseis mil oitocentos e nove reais e quarenta e nove centavos*).
- 10º Lugar: JW SOUSA LIMA LTDA – CNPJ: 08.672.027/0001-32 – R$ 746.676,00 (*setecentos e quarenta e seis mil seiscentos e setenta e seis reais*).
- 11º Lugar: JCF SERVICOS LTDA – CNPJ: 32.919.582/0001-09 – R$ 751.072,04 (*setecentos e cinquenta e um mil setenta e dois reais e quatro centavos*).
- 12º Lugar: J. A. C. SA LTDA – CNPJ: 17.257.344/0001-83 – R$ 1.650.000,00 (*um milhão seiscentos e cinquenta mil reais*).
- 13º Lugar: B. A. CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA – CNPJ: 09.534.152/0001-49 – R$ 2.789.632,14 (*dois milhões setecentos e oitenta e nove mil seiscentos e trinta e dois reais e quatorze centavos*).

## 8. ENCAMINHAMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO

Considerando a perfeita regularidade de todos os atos praticados durante o Processo Licitatório nº 2917/2026, relativo à Concorrência Eletrônica nº 007/2026, e a inexistência de recursos pendentes, ENCAMINHO o presente processo à AUTORIDADE COMPETENTE DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA para que se digne a:

1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório em todos os seus termos, com fundamento no artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021;

.

## 9. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

Os recursos orçamentários destinados ao custeio da despesa decorrente do Processo Administrativo nº 2917/2026 correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 02 – PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 658
Rubrica

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 05 00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.2173.0000 Precatórios do FUNDEF
CLASSIFICAÇÃO ECÔNOMICA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

Face ao exposto, esta Comissão passa as mãos de Vossa Excelência, o presente relatório para a devida apreciação.

Buriti – MA, 24 de agosto de 2026.

**José Fernandes Macedo Junior**
Agente de Contratação

**Francisca Selma de Souza Carvalho**
Membro

**Marcelo Ruan de Jesus da Silva**
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 659
Rubrica:

# DESPACHO

À
Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO
Prefeitura de Buriti/MA
Nesta...

Encaminhamos a Vossa Senhoria os autos da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 005/2026 para fins de **HOMOLOGAÇÃO** de processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA.

Buriti-MA em 24 de agosto de 2026.

**José Fernandes Macedo Junior**
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2917 - 2026
Fls. 660
Rubrica:

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Proc. Nº 2917-2026
Fls. 661
Rubrica:

LICITANET

# MUNICIPIO DE BURITI/ MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 2917/2026

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretário(a) Municipal de Educação, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos*

## Fornecedor : XAVIER EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.902.275/0001-77

| Lote | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | OBRA | obra | obra | R$ 851.680,41 | R$ 851.680,41 | R$ 894.820,72 | R$ 894.820,72 | -- | R$ 43.140,31 |

**Descrição:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E DRENAGEM DA RUA CIPRIANO CARMONA NO MUNICÍPIO DE ITAPEBI-BAHIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 047/2026 CONDER/BA, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO

Subtotal Lote R$ 851.680,41

| Subtotal Adjudicado | Subtotal Orçado: | | |
|---|---|---|---|
| **R$ 851.680,41** | **894.820,72** | **4,8211%** | **R$ 43.140,31** |

## Fornecedor : E R SOUSA FILHO SERVICOS LTDA - 42.016.257/0001-81

| Lote | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. % | Economia R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | Serviços | OBRA | SERVIÇO | R$ 667.500,00 | R$ 667.500,00 | R$ 746.676,56 | R$ 746.676,56 | -- | R$ 79.176,56 |

**Descrição:** Prestação de serviços de construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário

Subtotal Lote R$ 667.500,00

| Subtotal Adjudicado | Subtotal Orçado: | | |
|---|---|---|---|
| **R$ 667.500,00** | **R$ 746.676,56** | **10,6038%** | **R$ 79.176,56** |

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

Proc. Nº 2917-2026
Fls. 662
Rubrica:

| Total Adjudicado | Total Orçado | Economia % | Economia R$ |
|---|---|---|---|
| R$ 1.519.180,41 | R$ 1.641.497,28 | 7,4515% | 122.316,87 |

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Buriti-MA , 25 de Agosto de 2026

JAELSA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA
Secretário(a) Municipal de Educação

**Assine aqui**

**Assine aqui**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Serviços Técnicos Especializados (Saúde e Social) | SERVIÇO Horas | 34.320,00 | R$ 18,04 | R$ 619.132,80 |
| 5 | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Finanças \| Quantidade: 0,00 \| Valor Total: R$ 0,00<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 34.320,00 \| Valor Total: R$ 619.132,80 | | | | |
| | Serviços Médicos (Plantões e Especialidades) | SERVIÇO Horas | 36.960,00 | R$ 124,22 | R$ 4.591.171,20 |
| 6 | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Finanças \| Quantidade: 0,00 \| Valor Total: R$ 0,00<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 36.960,00 \| Valor Total: R$ 4.591.171,20 | | | | |
| **Valor Total do Lote** | | | | | **R$ 5.210.304,00** |
| **Valor Total** | | | | | **R$ 18.855.460,80** |

Buriti - MA, 23 de Setembro de 2026

**ASSINATURAS**

| PELA GERENCIADORA | PELA BENEFICIÁRIA |
|---|---|
| Danylo Antônio Albuquerque Nunes<br>Representante Legal<br>030/2026 | SANDRA REGINA SANTOS SILVA<br>CPF nº 760.707.863-00 |

*Publicado por: JOSé FERNANDES MACEDO JUNIOR*
*Código identificador: ceaec40b055f4788e3301da2ffa87544*

### EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2917/2026**
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de Quadra Escolar Coberta na comunidade Pitombeira, no Município de Buriti/MA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021. HOMOLOGANTE: Secretaria Municipal de Educação do Municipio de Buriti/MA. EMPRESA HOMOLOGADA: E R SOUSA FILHO SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 42.016.257/0001-81. VALOR HOMOLOGADO: R$ 667.500,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais). Buriti/MA, 25 de agosto de 2026. Márjore Lima Freitas, Procuradora Geral do Município.

*Publicado por: JOSé FERNANDES MACEDO JUNIOR*
*Código identificador: bad871039f6ef43d274a3319d478e3cb*

### EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 035/2026

PROCESSO ADNINISTRATIVO Nº 017/2026, INEXIGIBILIDADE Nº: 018/2026, CREDENCIAMENTO Nº: 009/2026. Chamamento Público para o Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas no fornecimento de medicamentos, materiais e insumos destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo medicamentos da farmácia básica, medicamentos hospitalares, medicamentos injetáveis, medicamentos psicotrópicos, medicamentos para programas específicos de hipertensão, asma e rinite, insumos hospitalares, materiais laboratoriais, materiais e instrumentais odontológicos, materiais de limpeza hospitalar e demais insumos necessários ao funcionamento das unidades de saúde da rede municipal, conforme condições estabelecidas no Edital e no Termo de Referência. CREDENCIANTE: O MUNICÍPIO DE BURITI - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde inscrito no CNPJ nº 11.463.289/0001-00. CREDENCIADO: EXCELLENCE DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.820.441/0001-93. Fundamentação Legal: Art. 74, inciso IV, c/c art. 79, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Valor: Os valores unitários dos itens credenciados observarão aqueles constantes no Termo de Referência, possuindo caráter referencial e sendo aplicáveis conforme a efetiva demanda da Administração. As quantidades possuim caráter meramente estimativo, não representando garantia de contratação integral, consumo mínimo ou faturamento ao credenciado, uma vez que o fornecimento ocorrerá de forma parcelada, contínua e sob demanda. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado na forma da Lei nº 14.133/2021. Data da Assinatura: 23 de setembro de 2026. Otalinda Costa da Silva, Secretária Municipal de Saúde.

*Publicado por: JOSé FERNANDES MACEDO JUNIOR*
*Código identificador: 48a0f019202e271fa7c193df8d52a91c*

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

### ATO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2026

**ATO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2026**
*Contratação direta — DATAPREV S.A. — Sistema COMPREV*

**Processo Administrativo nº:** 11/2026

**Ato de Reconhecimento e Ratificação de Inexigibilidade de Licitação**
A PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAROLINA – IMPRESEC, no uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que dispensa a exigência de licitação quando inviável a competição, especialmente para contratação de fornecedor exclusivo;
CONSIDERANDO que a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A., CNPJ nº 42.422.253/0001-01, é a única entidade que opera o Sistema de Compensação Previdenciária – COMPREV no território nacional, conforme reconhecido pela Resolução CNRPPS/ME nº 2, de 14 de maio de 2021;
CONSIDERANDO os elementos técnicos e jurídicos que instruem o presente processo administrativo, notadamente os Estudos Técnicos Preliminares, o Termo de Referência, a Justificativa de Inexigibilidade e do Preço e o Parecer Jurídico exarado pela Assessoria Jurídica;

**RESOLVE:**
Art. 1º. Reconhecer e ratificar a inexigibilidade de licitação para a contratação da DATAPREV S.A., com fundamento no Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021, tendo por objeto a prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação consistentes na disponibilização do Sistema de Compensação Previdenciária – COMPREV.
Art. 2º. Determinar a formalização do respectivo instrumento contratual no Portal de Contratações da Dataprev, com base na minuta que instrui este processo, com vigência de 5 (cinco) anos a contar da data da última assinatura digital, no valor global estimado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Art. 3º. Determinar a publicação do extrato deste Ato e do respectivo contrato no Diário Oficial do Município de Carolina/MA e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, como condição de eficácia, nos termos do Art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Carolina/MA, 23 de setembro de 2026.